十三、资信标部分；（如有）

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心
项目所在地	宜昌市
发包人名称	天津海航建筑设计有限公司
发包人地址	华苑产业区物华道 2 号 A 座 336 室
发包人联系人及电话	
合同价格	34010.96 万元
开工、竣工日期	2020.09.27-2022.03.26
承担的工作	合同内所有工作
工程质量	合格
获奖情况	无
项目经理	高慧斌
技术负责人	贝
总监理工程师及电话	
项目描述	**总建筑面积 41927.5 平方米、单跨最大跨度 36 米**
备注	类似业绩序号 1

备注：

1.本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

宜 昌 市 工 程 建 设 施 工

中 标 通 知 书

项目编号：YCJS(2019)258

宜昌市住房和城乡建设委员会制

中国建筑一局（集团）有限公司（中标人）：

自2019-10-12开标后，根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标侯选人，确定 天津海航建筑设计有限公司 （招标人）的 宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心 （工程项目） 施工业务由你单位中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订承发包合同。

收到中标通知书后，请于 2020 年 1 月 13 日前到 宜昌三峡机场 （地点）与我单位洽谈合同，并在签订合同后 7 日内由招标人报建设工程造价管理机构备案。

招标代理机构（盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：王敏 印

日期：2020 年 1 月 8 日

中标人的投标文件主要内容一览表

项目负责人	姓名	熊士轩	资质等级		注册建造师(一级)
	注册证号	京 111060803644			
建设规模	建筑面积:41927.5（平方米）;层数:2（层）;结构形式:框架、;新建航站楼总面积约 41927.5 平方米，结构形式：钢筋混凝土框架结构加钢结构、钢结构单跨最大跨度为 36 米；游客服务中心面积约 7252.71 平方米，结构形式：钢筋混凝土框架结构。				
承包工程范围	施工图纸范围内建筑、装饰、安装及相关配套工程（包括地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水、建筑电气、电梯、空调等（不含弱电））				
中标价（万元）	34010.936584		工期承诺（日历天）		540
质量承诺	国家现行工程施工验收规范合格等级标准，其中航站楼获得湖北省优质工程“楚天杯”		安全承诺		达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，并按合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行，避免发生重大安全事故。
管理人员	类别	姓名	职称	专业	证书编号
	项目负责人	熊士轩	无	建筑工程	注册建造师(一级);京 111060803644
	技术负责人	万小凤	无	建筑工程	工程师（高级）；GG1160911
	施工员	童伟	无		施工员（不分专业）；A1211645
	施工员	洪进进	无		施工员（不分专业）；A1211971
	施工员	蒋浩	无		施工员（不分专业）；A1059466
	安全员	肖小祥	无		安全生产考核合格证

					书（C）;京建安C（2014）0181645
	安全员	陈康	无		安全生产考核合格证书（C）;京建安C（2011）0120991
	安全员	朱小勇	无		安全生产考核合格证书（C2）;京建安C2（2012）0144951
	质检员	邢玉林	无		质量员（不分专业）;C0911980
拟分包内容	专业分包				
	劳务分包				
备注					

中国建筑一局（集团）有限公司

中标人法人代表或其授权委托人签收：王格

2020年 1 月 10 日

JJ14hr10 20034

工程编号：YCGJS0597

合同编号：

GF—2017—0201

建设工程施工合同

工程名称：　宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心

工程地点：　宜昌市猇亭区机场路

发 包 人：　天津海航建筑设计有限公司

承 包 人：　中国建筑一局（集团）有限公司

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局　制定

第一节 合同协议书

发包人：（全称）天津海航建筑设计有限公司

承包人：（全称）中国建筑一局（集团）有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心

2.工程地点：宜昌市猇亭区机场路

3.工程立项批准文号：鄂发改审批服务【2017】47 号，宜发改审批【2018】306 号

4.资金来源：

除争取部分国家、省里安排的补助资金外，其余资金由宜昌市政府与海航机场控股（集团）有限公司双方各承担 50%。

5.工程内容：

新建航站楼总面积约 41927.5 平方米，结构形式：钢筋混凝土框架结构加钢结构、钢结构单跨最大跨度为 36 米；游客服务中心面积约 7252.71 平方米，结构形式：钢筋混凝土框架结构。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

施工图纸范围内建筑、装饰、安装及相关配套工程（包括地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水、建筑电气、电梯、空调等（不含弱电））。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 3 月 1 日

计划竣工日期：2021 年 8 月 23 日

工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工验收规范合格等级标准，其中航站楼获得湖北省优质工程“楚天杯”。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁亿肆仟零壹拾万玖仟叁佰陆拾伍元捌角肆分 (¥340,109,365.84 元)，（此价格为含税价格，不包括甲供材费用 (¥/)元）

不含税金额人民币（大写）叁亿壹仟贰佰零贰万陆仟玖佰肆拾壹元壹角贰分（¥312,026,941.12 元）

增值税金额人民币（大写）贰仟捌佰零捌万贰仟肆佰贰拾肆元柒角贰分（¥28,082,424.72 元）

发包人纳税人类别：一般计税法，承包人纳税人类别： 。

其中：

（1）安全文明施工费：

不含税金额人民币（大写）陆佰陆拾肆万肆仟伍佰捌拾柒元陆角 (¥6,644,587.60) 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

不含税金额人民币（大写） / (¥/)元）；

（3）专业工程暂估价金额：

不含税金额人民币（大写）玖佰柒拾万元 (¥9,700,000.00)元）；

（4）暂列金额：

不含税金额人民币（大写）壹仟肆佰玖拾肆万陆仟肆佰陆拾玖元肆角 (¥14,946,469.40)元）。

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.计税方式与计价模式：一般计税法，综合单价计价。

五、项目经理

承包人项目经理：熊士轩 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定协助建设单位履行项目审批手续，建设单位负责筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022.4.13签订。

十、签订地点

本合同在湖北省宜昌市猇亭区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章即日起生效。

十三、合同份数

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执6份。

发包人：(公章)	承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)	法定代表人或其委托代理人：(签字)
组织机构代码：	组织机构代码：

地
址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电　　话：
传　　真：
电子信箱：
开户银行：
账　　号：

地
址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电　　话：
传　　真：
电子信箱：
开户银行：
账　　号：

宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心项目

施工合同文件补充协议三

发 包 人：天津海航建筑设计有限公司

承 包 人：中国建筑一局（集团）有限公司

签订时间：2022 年 3 月 30 日

宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心施工合同
补充协议三

发包人（甲方）：天津海航建筑设计有限公司

承包人（乙方）：中国建筑一局（集团）有限公司

2020 年 4 月 13 日，双方就宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心项目签订了《宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心施工合同》（下称"原合同"），根据《宜昌市发改委关于宜昌三峡机场国际航站楼项目可行性研究报告的批复》宜发改审批[2020]173 号，将游客服务中心更改为国际航站楼，为满足工程进度要求，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方订立国际楼施工协议。

一、**补充增加工程内容：**项目原合同施工图外增加内容（具体详见第二条）。

二、**补充增加的施工范围：**主要包括国际航站楼中建筑、装饰、安装及相关配套工程（包括地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水、建筑电气、电梯、空调等（不含弱电））等，国际楼建筑面积 17100.05 平米。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 9 月 1 日

计划竣工日期：2021 年 12 月 16 日

工期总日历天数：471 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、**承包方式：**包工包料、包工期、包质量、包安全。

四、工程质量标准：合格。

五、补充协议价款、计量结算及支付方式：

1、国际航站楼暂估价合同额为 105,970,315.78 元（人民币大写：壹亿零伍佰玖拾柒万零叁佰壹拾伍元柒角捌分），不含税金额：¥97220473.19 元，税金金额：¥8749842.59 元，具体金额及明细详见后附合同清单一、清单二。

其中合同清单一国际航站楼中原游客服务中心清单内容（约 7000 平方米）部分：按原游客服务中心清单计价金额 18425268.23 元（含税），人工费调差及材料调差 479744.88 元（含税）。

其中合同清单二国际航站楼中新增内容（约 9000 平方米）部分：按新计价原则金额 86,308,826.82 元（含税），人工费调差 756,475.85 元（含税）。

其中：安全文明施工费（暂估）：不含税金额人民币（大写）壹佰捌拾陆万捌仟壹佰伍拾柒元捌角柒分(¥1868157.87)元）；

序号	专业	原游客服务中心造价（7000 ㎡）清单附件一		国际楼调整后造价（9000 ㎡）清单附件二	
		原游客服务中心清单	人工调差及材料调差	变更国际楼后增加部分	人工费调差
1	土建部分	17,873,141.07	468,824.49	77,835,218.62	654,062.49
2	安装部分	552127.16	10920.39	8,473,608.20	102,413.36
3	小计	18425268.23	479744.88	86,308,826.82	756,475.85
4	含税合同额	105,970,315.78			

2、关于计价原则的约定：

（一）国际航站楼中原游客服务中心清单内容（约 7000 平方米），在原 T2 合同单价基础上，结合项目实际施工时间进行材料价格调整。桩基础施工内容按 2020 年 8 月《宜昌工程造价信息》进行调差；桩基础以

上施工内容按2020年12月《宜昌工程造价信息》进行调差。确定补充协议基准价格为2020年第12期《宜昌工程造价信息》。《宜昌工程造价信息》以外的材料调差，由该项目预算编制单位、EPC单位、施工单位及跟踪审计单位共同进行同期市场询价确定，信息价以外的材料基准价按照T2航站楼招标控制价的材料价格作为基准价，进行材料调差。即确定的后附清单一（达成一致的综合单价），其中工程量除未施工部分工程量可调整外，其余工程量为固定工程量。

（二）国际航站楼中变更增加内容（约9000平方米），按照2018年清单计价规则、2018年湖北省建设工程消耗量定额、2020年12月《宜昌工程造价信息》、信息价以外的材料按同期市场询价进行组价，即确定的后附清单二（达成一致的综合单价），国际楼乙方范围工程量整体计算完成后减去原游客服务中心清单内容（约7000平方米）固定工程量后即为增加内容9000平米结算工程量。

六、材料调整

（1）、施工期内物价波动引起的价格调整方法：在合同工期内，清单材料单价超过同期宜昌《工程造价信息》±5%后，只对超出±5%后的部分调整，最终以发包人审批为准。

（2）、国际航站楼部分关于基准价格的约定：原游客服务中心（7000㎡）桩基础以下以《宜昌工程造价信息》2020年8月发布的信息价为基准价，桩基础以上以《宜昌工程造价信息》2020年12月发布的信息价为基准价，新增约9000㎡国际航站楼部分以《宜昌工程造价信息》2020年12月发布的信息价为基准价。

关于调价周期：6个月调整一次材料价格，每个调整周期信息价的算数平均值与基期价进行对比，超过±5%的部分进行调整。

①本合同对永久工程使用的发包人暂估价以外的主要材料进行价格调整，主要材料为砂、碎石、钢筋、水泥、混凝土、预拌砂浆、砖、钢型材。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，则以现行消耗量定额标准为准)和材料价差（采购合同单价减暂估单价）调整合同价款，但对应的综合单价及相关费用（税金除外）不予以调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，则以现行消耗量定额标准为准)和材料价差（采购合同单价减暂估单价）调整合同价款，但对应的综合单价及相关费用（税金除外）不予以调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

七、人工、**机械调整**：执行最新政府文件通知。

八、**现场签证及变更**

施工过程中发生的签证及变更随合同内工程量一并计量，计量及计价执行本协议约定，不可计量的零星用工，双方依据市场价协商确定。

九、工程款支付方式

1、工程进度款支付：甲方按月支付工程进度款，按同期计量审核结果的90%支付（其中，工程变更签证按照发包人及监理工程师确认工程量并经跟踪审计单位确认后的80%随进度款支付；应扣除预付款、质保金、违约金、罚金等同期扣除）；工程竣工验收合格后支付至经跟踪审计单位审定金额的95%（扣除违约金、罚金等）；工程结算待政府相关部门审计结果确认后支付至审计结果的97%。剩余3%作为工程质量保修金，按工程质量保修书约定时间支付。

十、其他补充协议条款：

1、本补充协议作为“宜昌三峡机场新建航站楼及游客服务中心项目”施工合同的补充合同，与原合同具有同等的法律效力。

2、双方约定合同壹式壹拾贰份，双方各执陆份。

3、本协议书双方约定签字、盖章后生效。

4、协议未约定事宜仍按原合同执行。

发 包 人：（公章）：　　承包人：（公章）

法定代表人：　　法定代表人：

委托代表人：　　委托代表人：

签订日期：　　年　　月　　日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

表 G4

单位(子单位)工程名称	宜昌三峡机场改扩建工程（T2 航站楼和国际航站楼）-T2 航站楼			结构类型	混凝土框架网架钢结构
施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司			层　　数	T2 航站楼地上二层半（2 层+夹层），地下两层
技术负责人	梅晓丽	项目经理	高慧斌	建筑面积	45371.08m²
项目技术负责人	葛贝	开工日期	2020.09.27	竣工日期	2022.03.26

序号	项　目	验　收　记　录	验 收 结 论
1	分部工程	共分 10 分部，经检验该 10 批分部符合标准及设计要求	符合要求
2	质量控制资料核查	共 53 项，经审查符合要求 53 项经核定符合要求 53 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 24 项，符合要求 24 项 共抽查 24 项，符合要求 24 项 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	符合要求

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 2022 年 3 月 26 日	总监理工程师 2022 年 3 月 26 日	单位（项目）负责人 2022 年 3 月 26 日	单位（项目）负责人 2022 年 3 月 26 日	单位（项目）负责人 2022 年 3 月 26 日

联合验收合格意见书

4205052009270001-LX-20230714001

宜昌三峡机场有限责任公司：

你单位建设的宜昌三峡机场改扩建工程（T2航站楼和国际航站楼）项目，验收范围为：T2航站楼，于2023年7月14日通过联合验收。各部门验收意见、法律文书附后。

猇亭区住房和城乡建设局

2023年7月14日

职能部门验收意见及文书

部门事项	文号
规划部门出具的规划条件核实证明	核字第420505202200008号
人防工程竣工验收备案有关凭证	——
建设工程消防验收意见或消防验收备案有关凭证	猇建消验字[2023]第1号
建设工程竣工档案验收意见书	城档【2023】19号

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	儋州市体育中心“一场两馆”项目勘察、设计、施工 EPC 一体化项目
项目所在地	儋州市
发包人名称	儋州市旅游和文化广电体育局
发包人地址	中兴大街市委办公楼
发包人联系人及电话	
合同价格	78788.12 万元
开工、竣工日期	2019.11.15-2022.04.11
承担的工作	合同内所有工作
工程质量	合格
获奖情况	无
项目经理	刁春刚
技术负责人	胥鹏
总监理工程师及电话	
项目描述	总建筑面积 101805.7 平方 ， 60.65 米
备注	类似业绩序号 2

备注：

1.本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

中标通知书

儋州市招投标〔2018〕7016号

中国建筑一局（集团）有限公司&海南水文地质工程地质勘察院&悉地国际设计顾问（深圳）有限公司：

儋州市体育中心“一场两馆”项目勘察、设计、施工EPC一体化 项目本身（项目全称），建设内容及规模：总建筑面积约为96168m2，其中地上面积为93468m2，地下面积为2700m2。主要建设内容包括体育场、体育馆、游泳馆、室外运动场地、道路、广场及绿化等配套设施工程。项目按乙级体育场馆标准建设。招标范围：工程勘察、设计（含方案设计、初步设计和概算编制、施工图设计）、施工、试运行、项目移交、工程维护和保修（保修期内）等，评标工作于2018-12-27已经结束，经评标委员会评定，媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。中标价格（人民币）：（大写）柒亿捌仟柒佰捌拾捌万壹仟贰佰陆拾元整，78788.126万元， 中标下浮率:-1.83%，工期:1095。项目负责人：贺云飞， 注册证号： 工程质量要求符合合格标准。

请贵单位在收到本通知书后 30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

招标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

2019 年 1 月 2 日

招标代理机构：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

2019 年 1 月 2 日

见证服务机构：（盖章） 儋州市公共资源交易服务中心

2019 年 1 月 2 日

GF-2011-0216

儋州市体育中心“一场两馆”建设项目
工程总承包合同

合同编号：

工程名称：儋州市体育中心“一场两馆”项目勘察、设计、施工 EPC 一体化项目

发包人：儋州市旅游和文化广电体育局

承包人：中国建筑一局（集团）有限公司

合同签订日期：

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分　合同协议书

发包方（全称）：儋州市旅游和文化广电体育局

承包方（全称）：中国建筑一局（集团）有限公司 、海南水文地质工程地质勘察院、悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 儋州市体育中心“一场两馆”项目勘察、设计、施工 EPC 一体化项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：儋州市体育中心“一场两馆”项目勘察、设计、施工 EPC 一体化项目

工程批准、核准或备案文号：儋发改建议〔2018〕59 号

工程内容及规模：勘察、设计、采购、施工总承包及保修。建筑面积约 96168 m^2。

工程所在省市详细地址：海南省儋州市。

资金来源：100%政府财政投资。

工程承包范围：工程勘察、设计（含方案设计、初步设计和概算编制、施工图设计）、施工、试运行、项目移交、工程维护和保修（保修期内）等。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）

承包人实施承包行为的主要生产技术（或建筑设计方案）来源为发包人提供的规划图、修详规方案、本工程相关配置标准、设计方案、设计任务书、设计所需的其他基础资料等，以及政府及有关部门对该项目批准或核准的文件、报告、资料、协议和有关数据等。

工程主要生产技术（或建筑设计方案）的具体内容为：

（一）设计工作内容

设计内容主要包括方案设计、初步设计、施工图设计，室外配套设施设计（道

路、管线、连廊、体育设施等），幕墙及金属屋面设计、景观绿化工程设计，消防设计，弱电设计、标识设计、精装修设计、泛光照明设计、声学设计、体育工艺设计、其他专业深化设计等。

根据项目初勘情况，自行考虑项目详细勘察。勘察应满足国家、省、市相关规定，根据工程设计和施工需要进行相关工作，并出具勘察成果，为设计施工提供依据。

（二）施工工作内容

施工工作内容包括项目规划范围内的所有施工项目，包括体育场、体育馆、游泳馆、室外运动场地、道路、广场及绿化等配套设施工程。项目按乙级体育场馆标准建设。

（1）房建工程包括建筑、安装、装饰装修等；

（2）室外配套设施工程包括室外道路、给排水、电气、消防等管网工程、连廊、体育设施、广场、上人平台、泛光照明等；

（3）弱电工程、体育专业设施等；

（4）景观绿化工程包括绿化、景观、铺装等工程；

（5）大门、标识及其他附属；

（三）建设手续办理工作

（1）承包人配合发包人开展各项手续办理工作；发包人负责完成项目修建性详细规划审批工作；

（2）项目报告，包括但不仅限于项目可研、环评、节能、地震安全性评价、地质灾害性评估、水土保持等报告编制及批复；

（3）承包人配合发包人完成自规模认定至移交完成之间所有的建设手续，包括项目立项、环评、节能审批、用地规划许可、国有土地证、工程规划许可、规划定点及放验线、施工许可证、规划核实、规划审查意见、施工图规划备案、人防咨询意见、施工图技术性审查、施工图联合性审查、消防审查、渣土手续、夜间施工、质安监手续、人防质监手续、合同备案、地形图、定界图等勘测工作（坐标、比例尺应按相关要求提供）、临水、临电办理（费用包含在概算中，含

设计费、开口费、接火费、水费、电费）、竣工验收及备案、房屋测绘、档案移交。

三、主要日期

计划开工日期：2019年 1 月 16 日；（实际开工日期以监理人的开工令为准）

计划竣工日期：2022年 1 月 15 日；

工期总日历天数：1095 日历天。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：合格。符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。

工程施工质量标准：合格。

五、合同价格和付款货币

暂定合同价为人民币（大写）：柒亿捌仟柒佰捌拾捌万壹仟贰佰陆拾元（小写：787,881,260.00 元），其中勘察费 3,389,100.00 元，设计费 16,335,000.00 元，建安工程费 768,157,160.00 元。承包人分别给发包方开具对应税率的增值税普通发票，增值税税率按国家现行税率执行。

最终合同总价以实际结算为准，结算时各项费用及下浮率分别为：

1）建安工程费及下浮率为：建安费实际结算金额*（1-0.27%）；

2）勘察费及下浮率为：投标最高限价 6162000 元*（1-45%）=3389100 元；

3）设计费及下浮率为：

①下浮率依据：中标金额与最高投标限价比作为设计费的下浮率，即 1-16335000/26160100=37.56%；

②设计费结算金额：按批复的初步设计概算中的建安费为计费基数，根据《工程勘察设计收费》计价 2002-10 号文中规定的内插法进行计算设计费，其中工程复杂系数和附加系数参照可研报告中的系数计取，即工程复杂系数为 1.15，附加系数为 1.2，结算下浮率按 37.56%计取。

六、项目负责人

1、项目经理（项目总负责人）：贺云飞 单位：中国建筑一局（集团）有限公司。

2、项目设计负责人：刘慧 单位：悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 。

3、项目施工负责人：胥鹏 单位：中国建筑一局（集团）有限公司

七、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、合同文件的组成

合同文件的组成。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，优先解释顺序如下：

1. 本协议书；

2. 中标通知书；

3. 本合同实施过程中，由双方签署的补充协议、备忘录等具有合同性质的文件；

4. 投标文件、投标函及投标函附录；

5. 专用合同条款；

6. 通用合同条款；

7. 标准、规范及有关技术文件；

8. 设计文件、资料和图纸；

9. 构成合同组成部分的其他文件；

双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

九、合同份数

本协议书连同其他合同文件正本一式拾贰份，合同双方各执叁份；副本一式肆份，其中壹份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

儋州市旅游和文化广电体育局

发包方：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或签章）

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电话：

传真：

中国建筑一局（集团）有限公司

承包人 1：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或签章）

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电话：

传真：

海南水文地质工程地质勘察院

承包人 2：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或签章）

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电话：

传真：

悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

承包人 3：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或签章）

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电话：

传真：

合同订立时间：2019 年 7 月 10 日

合同订立地点：_____

统表_13

工程竣工验收报告

中国建筑一局（集团）有限公司

工程名称：儋州市体育中心“一场两馆”项目

建设单位：儋州市旅游和文化广电体育局

2022年4月11日

工程名称	儋州市体育中心“一场两馆”项目	工程地址	儋州市那大镇东部新区
建设单位	儋州市旅游和文化广电体育局	建筑面积	101805.70㎡ ㎡
勘察单位	海南水文地质工程地质勘察院	工程总造价	1337908889.77 元
设计单位	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司	基础类型	体育馆、体育场桩基承台基础/游泳馆桩基承台、筏板基础
施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司	结构类型/层数	框架剪力墙结构
监理单位	中铁华铁工程设计集团有限公司	质量监督单位	儋州市建设工程质量安全监督站
开工日期	2019年11月15日	竣工验收日期	2022年4月11日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已按设计和合同约定内容完成本工程的施工。		
竣工验收程序	1. 建设单位组织，成立验收组； 2. 各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 3. 审阅各参建单位提供的工程档案资料； 4. 实地查验工程质量； 5. 形成工程竣工验收结论。		
验收组织	建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。		

验收组	组长	李拂尘
	副组长	罗凤清、刁春刚、包纯、彭玉冰
	组员	彭玉冰、包纯、刁春刚、胥鹏、钟祥权 潘佳、崔斌

专业组	组长	组员
建筑工程	何昌林	范艳锋
建筑给排水及采暖与燃气工程	赵广超	陈文博
建筑电气安装工程	史志成	邵博
智能建筑工程	史志成	黎云武
通风与空调工程	史志成	宋德军
电梯安装工程	史志成	陈文博
工程档案及有关文件资料审查	罗凤清	黎云武

工程竣工验收情况	分部工程名称	验收结论			观感质量验收
	地基与基础工程	合格	共 10 分部	质量控制资料核查：	共抽查 29 项
	主体结构工程	合格	经查 10 分部，符合标准及设计要求 10 分部。	共 48 项，经审查符合要求 48 项，经核定符合规范要求 48 项。	符合要求 29 项，不符合要求 0 项。
	建筑装饰装修工程	合格			
	建筑屋面工程	合格			
	建筑给水、排水及采暖工程	合格		安全和主要使用功能核查及抽查结果：	抽查结果：
	建筑电气工程	合格		共核查 26 项，符合要求 26 项，共抽查 26 项，符合要求 26 项，经返工处理符合要求 0 项。	
	智能建筑工程	合格			
	通风与空调工程	合格	检查结果：合格	检查结果：合格	好
	电梯工程	合格			
	建筑节能工程	合格			

可再生能源应用					
太阳能热水			太阳能发电	其它	验收结论
应用面积（m²）	集热器面积（m²）	补贴（m²或元）			

参建各方竣工验收意见	
	完成了设计和合同约定内容，工程质量符合设计、施工质量验收规范和合同约定要求，竣工验收通过。 建设单位（公章） 儋州市旅游和文化广电体育局 项目负责人：李[illegible]
	本工程地质情况与勘察文件相符，同意通过竣工验收。 勘察单位（公章） 海南水文地质工程地质勘察院 项目负责人：[illegible]
	本工程施工质量符合设计文件要求，同意通过验收。 设计单位（公章） 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司 项目负责人：[illegible]
	本工程按施工合同、设计文件和工程建设强制性标准要求施工，工程质量等级评定为合格。 施工单位（公章） 中国建筑一局（集团）有限公司 项目经理（签章）：[illegible] 技术负责人：胥鹏
	本工程已按设计文件、工程建设强制性标准和合同约定要求完成施工，工程质量验收合格。 监理单位（公章） 中铁华铁工程设计集团有限公司 总监理工程师（签章）：[illegible]

验收组对竣工验收程序和建设单位、参建主体的评价意见	竣工验收程序执行情况： 本工程已按照竣工验收程序组织竣工验收。
	建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在本工程建设过程中，能够执行国家基本建设程序，相关报建手续齐备。
	对工程勘察、设计、施工、监理等单位的评价： 工程勘察、设计、施工、监理等各责任主体在本工程建设过程中，能够执行相关建设工程法律法规和强制性标准，建立健全项目质量保证体系，质量责任制落实，完成了合同约定的全部事项。
竣工验收结论	工程质量验收合格，同意交付使用。 （精装修工程意见为：精装修工程质量验收合格，同意交付使用。）
参加验收人员：	贾鹏 寿四川 史东成 李排位 何留保 赵文杰

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2465930

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

儋州市体育中心“一场两馆”项目

海南省

项目编号	4600002006090134	省级项目编号	4690032004030101
建设单位	儋州市旅游和文化广电体育局	建设单位统一社会信用代码	其它
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	101805.7	总投资（万元）	90091.23
立项级别	--	立项文号	儋发改可研(2018)97号

项目地址：儋州市那大镇体育东片区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

项目代码	--	项目编号	4600002006090134
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	海南省
具体地点	儋州市那大镇体育东片区	经纬度	--
立项文号	儋发改可研(2018)97号	立项级别	--
立项批复机关	无	立项批复时间	--
建设单位	儋州市旅游和文化广电体育局	建设单位统一社会信用代码	其它
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	469003201911095、469003201909083
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	101805.7	总投资（万元）	90091.23
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	--		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级	A

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 6 7 3 9 3 1 5 6 9

网站地图 联系我们 管理系统

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2465930

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 〉项目数据 〉项目详情 〉 手机查看

儋州市体育中心“一场两馆”项目

海南省

项目编号	4600002006090134	省级项目编号	4690032004030101
建设单位	儋州市旅游和文化广电体育局	建设单位统一社会信用代码	其它
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	101805.7	总投资（万元）	90091.23
立项级别	--	立项文号	儋发改可研(2018)97号

项目地址：儋州市那大镇体育东片区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理企业	中铁华铁工程设计集团有限公司	91110000101112191T	罗凤清	
监理企业	中铁华铁工程设计集团有限公司	91110000101112191T	马慧珍	
勘察企业	海南水文地质工程地质勘察院	91460000201243914E	彭汪水	
设计企业	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司	91440300192275585C	包纯	
施工企业	中国建筑一局（集团）有限公司	911100001011071738	刁春刚	
施工企业	中国建筑一局（集团）有限公司	911100001011071738	贺云飞	

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 6 7 3 9 3 1 5 6 9

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽省国际信息科技有限公司 北京建设信息咨讯有限公司

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2465930

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管 动态核查

业绩技术指标详情 相关人员

项目名称	儋州市体育中心“一场两馆”项目		
业绩记录编号	YJ-4600002006090134-001	项目编号	4600002006090134
企业名称	中国建筑一局（集团）有限公司		
统一社会信用代码	911100001011071738	业绩类型	施工
业绩对应资质标准及等级	建筑工程施工总承包特级		
工作开始时间	2020-11-05	工作结束时间	2022-04-11
工程项目规模等级及详细技术指标	总建筑面积为101805.70平方米，最大单体建筑面积59189.52平方米，高度44.05米，层数为4层；地上建筑面积为99028.7平方米，地下建筑面积为2777平方米，地下1层；钢筋混凝土结构单跨最大跨度为 8.8 米，钢结构单跨最大跨度为 最跨34米、60.6 米。		
数据等级	A		

关闭

儋州市体育中心

工程基本信息

序号	数据等级	操作
1	A	查看

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	曲江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC）
项目所在地	西安市
发包人名称	西安曲江电竞产业园发展有限公司
发包人地址	陕西省西安市曲江新区公田四路 555 号 1 幢 10101 室
发包人联系人及电话	
合同价格	92709.72 万元
开工、竣工日期	2020.07.29-2023.06.28
承担的工作	合同内所有工作
工程质量	合格
获奖情况	无
项目经理	普永刚
技术负责人	盛
总监理工程师及电话	
项目描述	总建筑　积 78435 平方　，　109.9 米
备注	类似业绩序号 3

备注：

1.本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

中标单位留存

西安市

建设工程中标通知书

进场登记号：QJ2020621

2020年7月1日

西安市城乡建设委员会印制

报建号		建筑面积(长度)	78435平方米
招标项目名称	曲江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC）		
中标单位名称	中国建筑一局（集团）有限公司		
质量等级	合格	工期	660天
开工日期	2020-07-04	竣工日期	2022-04-24
建造师	普永刚	证书编号	京111111220886
中标价（元）	中标价（大写）：玖亿贰仟柒佰零玖万柒仟贰佰元整 （小写）：927097200元 其中： 措施项目费：153871419元 安全及文明施工措施项目费：35783859.4元 工程预留金：42653200元		
承包范围	1、曲江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC）工程位于曲江新区新开门南路以西，裴家崆路以北，建设内容为体育场馆，占地约50.35亩，总建筑面积约78435平方米。总投资额为165000万元。 2、本次招标为曲江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC），招标范围包含场馆主馆、场馆副馆、地下车库、室外总体及景观绿化等施工图设计及施工总承包，具体详见设计任务书及招标文件。		

建设单位意见	单位：（印鉴） 法定代表人：（签章） 年 月 日	招标代理机构	（印鉴） 年 月 日
招标投标管理办公室备案	（印鉴） 年 月 日		

注意事项：

1. 本表必须用钢笔填写，字迹清楚工整，涂改处需加盖建设单位公章。

2. 中标单位接到通知后，应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同，合同条款不得背离招标文件的实质内容。

3、施工合同应送招标投标管理办公室备案。

备注	

ZJ房-DJCGQ 第 010号

副本

岱江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC）建设项目工程总承包合同

中华人民共和国建设部　　制

国家工商行政管理局　　定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）西安曲江电竞产业园发展有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）中国建筑一局（集团）有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司（以下统称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同各方就工程总承包（EPC）项目事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：曲江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC）

1.2 工程批准、核准或备案文号：2020-610168-47-03-006447

1.3 工程内容及规模：

1.4 项目总概况：曲江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC）工程位于新开门南路以西，裴家崆路以北，建设内容为体育场馆，占地约 50.35 亩，总建筑面积约 78435 平方米。

1.5 曲江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC）具体包含场馆主馆、场馆副馆、地下车库、室外总体、景观绿化、装饰装修等施工图设计及施工总承包，具体详见设计任务书及招标文件。

1.6 工程地点：曲江新区新开门南路以西，裴家崆路以北

1.7 工程承包范围：包含曲江电竞产业园——场馆区工程总承包（EPC）的施工图设计、设计概算及施工总承包。包含但不限于设计、材料设备采购、工程施工总承包至竣工验收合格及整体移交，工程保修期内缺陷修复和保修工作，具体详见设计任务书和施工图纸。

1.8 设计包括但不限于：建筑单体、室外总体、室内装修、体育工艺等与项目相关内容的施工图设计、设计概算；设计总承包管理、技术配合和相应的设计代表驻工地服务等工作以及满足现行设计规范规定的全部工作。

1.9 施工总承包范围包括但不限于：包含场馆主馆、场馆副馆、地下车库、室外总体、景观绿化、装饰装修及设备采购安装等工程及竣工验收、工程资料移交档案馆并完成建设工程备案。

二、工程主要生产技术来源：发包人提供。

三、主要日期

项目总工期：660 日历天，（含设计工期），最终以发包人确定的开竣工日期为准。

四、工程质量标准

合格

五、合同价格和付款货币

5.1 合同总价暂定为（大写）：人民币人民币玖亿贰仟柒佰零玖万柒仟贰佰元整（小写）：￥927097200.00 元。该合同总价为暂定总价，合同暂定总价=设计费含税总价+工程费暂定总价+暂列金额。其中：

（1）设计费暂定总价为（大写）：人民币 叁仟贰佰捌拾捌万元整（小写）：32880000元，设计费全费用单价=设计费总价÷ m²= 419.2 元/m²

（2）工程费暂定为（大写）：人民币捌亿伍仟壹佰伍拾陆万肆仟元整，（小写）：￥851564000.00 元。工程费折算费率（即中标工程费费率）99.82 %，工程费折算费率=工程费中标价/工程费招标控制价。

（3）暂列金额为（大写）：人民币 肆仟贰佰陆拾伍万叁仟贰佰元整（小写）：￥42653200元。

2、以上价格均为含税价格。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

1、本合同正本肆份，发包人执壹份，承包人执叁份，具有同等法律效力；副本拾贰份，发包人执柒份，承包人执伍份，正副本不一致的以正本为准。

2、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

3、本合同在以下条件全部满足之后生效：

合同订立时间：2020 年 7 月

合同订立地点：西安曲江

本合同双方约定 签字盖章或盖章 后生效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

发包人（盖章）：西安曲江电竞产业园发展有限公司

法定代表人或其授权代理人（签署）：

承包人（联合体牵头单位）（盖章）：中国建筑一局（集团）有限公司

法定代表人或其授权代理人（签署）：

承包人（联合体成员单位）（盖章）：中国建筑西北设计研究院有限公司

法定代表人或其授权代理人（签署）：

合同订立时间：2020 年 7 月 29 日

建筑工程竣工验收报告

工 程 名 称：西江电竞产业园二期项目

建设单位(公章)：西安西江电竞产业园有限公司

陕西省住房和城乡建设厅印

填 表 说 明

1. 竣工验收报告由建设单位填写；
2. 竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；
3. 报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；
4. 报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签字，并加盖单位公章后方为有效。

建筑工程竣工验收条件

1. 完成建筑工程设计和合同约定的各项内容；
2. 有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；
3. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全和功能的检测资料应完整；
4. 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；
5. 有施工单位签署的《工程质量保修书》，建设单位提供的《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。

竣工项目审查表（一）

工程名称	曲江电竞产业园——均瑞区						工程用途	公共建筑	
工程详细地址	东临公园五路、西临公园四路、南临春临五路.								
工程规模	结构类型	房屋建筑工程	钢筋混凝土框架和框架结构	地上	5（层）	地下	2（层）	总高度	33.3（m）
		市政工程				室外工程			
	建筑面积		77650（m²）	抗震设防裂度	八（度）	设计使用年限	50（年）		
竣工验收日期			2023 年 6 月 28 日						
建设单位	单位名称	西安曲江电竞产业园发展有限公司				联系电话			
	法定代表人	付炜鹏				项目负责人			
勘察单位	单位名称	西北综合勘察设计研究院				资质等级证书编号	工程勘察综合甲级 B161030370		
	法定代表人	燕建龙	项目负责人			注册岩土工程师证书编号	至2024年12月 6100373-AY018		
设计单位	单位名称	中国建筑西北设计研究院有限公司				资质等级证书编号	建筑行业甲级 A161002030-1011		
	法定代表人	王军	项目负责人			注册建筑（结构）工程师证书编号	6100263-007		
监理单位	单位名称	中咨工程管理咨询有限公司				资质等级证书编号	E11100161971-9/1		
	法定代表人	鲁静	项目负责人			注册监理工程师证书编号	61002522		
施工单位	单位名称	中国建筑一局（集团）有限公司				资质等级证书编号	建筑工程施工总承包特级 D110020307		
	法定代表人	吴爱	项目负责人			注册建造师证书编号	京1112011201220886201		

备注：由施工总承包单位分包的专业工程，填写工程概况表（二）

竣工项目审查表（二）

专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	

备注：此页不够可续页

竣工项目审查表（三）

审查项目及内容	审　查　情　况
一、完成建设工程设计项目及内容 1. 房屋建筑工程 2. 室外工程 3. 市政工程	本工程共计16个分部：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑给排水、建筑电气、建筑通风、建筑节能、电梯工程、智能建筑。 室外工程共计6个分部：园林绿化、土方工程、广场与停车场、路基、面层、附属建筑物，各分部分项工程已施工完毕，经建设单位、监理单位、设计单位及其它相关单位的验收，均达到合格要求。
二、完成合同约定的各项内容情况	已按合同约定完成各项工作内容

备注：完成建设工程设计项目及内容根据工程实际情况填报

竣工项目审查表（四）

三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	1. 建设前期、施工图设计审查等技术档案完成. 2. 监理技术档案和管理资料完成 3. 施工技术档案和管理资料完成.
四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	1. 工程主要设备、建筑材料进场试验报告完成 2. 工程使用的主要建筑构配件进场试验报告完成 3. 工程使用的主要建筑设备进场试验报告完成.
五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 1、勘察单位工程质量检查报告 2、设计单位工程质量检查报告 3、施工单位工程竣工报告 4、工程监理单位工程质量评估报告	1. 勘察单位工程质量检查报告完成. 2. 设计完成工程质量检查报告完成. 3. 施工单位竣工报告完成. 4. 工程监理单位工程质量评估报告完成.
六、《工程质量保修书》、《工程使用说明书》、《工程质量保证书》	《工程质量保修书》《工程质量使用说明书》《工程质量保证书》完成.

审查结论：

该资料齐全，质量符合设计及验收规范标准要求

本工程已顺利竣工验收，经审查合格

审查人签字：　　建设单位项目负责人：

2023年 6 月28 日

竣工工程质量验收实施情况

验收组织机构

建设单位应按照国家和地方现行有关竣工工程质量验收的规定组织竣工工程质量验收，不得简化程序。

建设单位验收负责人签字表

姓　名		职　务	项目负责人	职　称	

工程竣工验收分组人员签名表

验收专业组	组长	组员				
		建设	勘察	设计	施工	监理
建筑工程						
设备安装工程						
工程技术资料						
（其　他）						

注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

本表必须现场签署，由建设单位保存。

单位工程质量竣工验收记录

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录
1	地基与基础工程	合格	1、共 10 分部，经查 10 分部符合标准及设计要求。 2、质量控制资料核查（完整、不完整）。 3、安全和主要使用功能检测结果： 共检测 30 项，符合要求 30 项。 4、观感质量评价： 好☑ 一般□ 差□
2	主体结构工程	合格	
3	建筑装饰装修工程	合格	
4	建筑屋面工程	合格	
5	建筑给水、排水及采暖工程	合格	
6	建筑电气工程	合格	
7	智能建筑工程	合格	
8	通风与空调工程	合格	
9	电梯安装工程	合格	
10	建筑节能工程	合格	

存在缺陷问题：

无

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名： 王宏军
注册号： 6100373-AY018
有效期： 至2024年12月

综合验收结论：

经综合验收，各分部分项工程符合设计及规范要求，施工质量满足验收规范、竣工验收合格。

建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
签字：	签字：	签字：	签字：	签字：
2023年6月28日	2023年6月28日	2023年6月28日	2023年6月28日	2023年6月28日

中华人民共和国注册监理工程师
李晴阳
注册号61002522
有效期2025.01.26
中咨工程管理咨询有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 秦 峰
注册号： 6100263-007
有效期： 至2023年06月





https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3487536

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

曲江电竞产业园——场馆区

陕西省-西安市

项目编号	6101272412280001	省级项目编号	6101132412270011
建设单位	西安曲江电竞产业园发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	91610133MA6UA04X5E
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	77650	总投资（万元）	92709.72
立项级别	--	立项文号	2020-610168-47-03-006447

项目地址：陕西省西安市雁塔区曲江街道曲江竞技中心

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	6101272412280001
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	陕西省-西安市
具体地点	陕西省西安市雁塔区曲江街道曲江竞技中心	经纬度	108.994782，34.178542
立项文号	2020-610168-47-03-006447	立项级别	--
立项批复机关	曲江新区发展和改革局	立项批复时间	2020-03-07
建设单位	西安曲江电竞产业园发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	91610133MA6UA04X5E
建设用地和规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资来源	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	77650	总投资（万元）	92709.72
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	总占地约50.35亩，总建筑面积约77650平方米。		
重点项目	否	工程用途	公共建筑
计划开工	2020年07月04日	计划竣工	2022年04月24日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级 ?	C

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 6 7 3 9 3 1 6 5 2

网站地图 联系我们 管理系统

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3487536

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

曲江电竞产业园——场馆区

陕西省-西安市

项目编号	6101272412280001	省级项目编号	6101132412270011
建设单位	西安曲江电竞产业园发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	91610133MA6UA04X5E
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	77650	总投资（万元）	92709.72
立项级别	--	立项文号	2020-610168-47-03-006447

项目地址：陕西省西安市雁塔区曲江街道曲江竞技中心

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理企业	中咨工程管理咨询有限公司	911100001000094240	李晴阳	
勘察企业	西北综合勘察设计研究院	916100004352021628	王宏军	
设计企业	中国建筑西北设计研究院有限公司	916100002205438 40X	秦峰	
施工企业	中国建筑一局集团有限公司	911100001011071 73B	普永刚	
施工企业	中国建筑一局(集团)有限公司	911100001011071 73B	普永刚	

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 6 7 3 9 3 1 6 5 2

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3487536

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管 动态核查

首页 > 项目数据 > 1

手机查看

曲江电竞产

项目编号	
建设单位	
项目分类	
总面积（平方米）	
立项级别	

陕西省-西安市

航天

市雁塔区曲江

工程基本信息 招

竣工验收备案信息

实际造价(万元)	实际面积(平方米)	结构体系	施工许可证编号	实际竣工验收时间	详情
92709.72	77650	钢结构	6101272412280001-SX-001	2022-06-28	查看

竣工验收信息详情 相关企业、人员

施工许可证编号	6101272412280001-SX-001	项目代码	--
竣工验收编号	6101132412270011-YS-001		
实际造价（万元）	92709.72	实际面积（平方米）	77650
长度（米）	--	跨度（米）	109.7
实际建设规模	本项目为EPC项目，总建筑面积77650平方米，最大单体建筑面积77650平方米，最大单跨跨度109.7米,装配率为74.21%。		
结构体系	钢结构	记录登记时间	2025-04-15
实际开工日期	2020-07-04	实际竣工验收日期	2022-06-28
		备注	--

关闭

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃

网站访问数量

2 6 6 6 1 3 7 8 9 6

网站地图 联系我们 管理系统

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	康泰集团大厦施工总承包工程
项目所在地	深圳市
发包人名称	深圳鑫泰康生物科技有限公司
发包人地址	深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦 101
发包人联系人及电话	
合同价格	44334.25 玩意
开工、竣工日期	2020.09.30-2023.08.11
承担的工作	合同内所有工作
工程质量	合格
获奖情况	无
项目经理	黎奋进
技术负责人	王开武
总监理工程师及电话	
项目描述	总建筑面积 139591.02 平方米，最大单跨 40.139 米
备注	类似业绩序号 4

备注：

1.本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

中标通知书

中国建筑一局（集团）有限公司：

在深圳鑫泰康生物科技有限公司举行的 “康泰集团大厦施工总承包工程（建设地点为科发路 60 号，结构类型为钢混结构，建筑面积为 139468.13 平方米，）”施工招标议标过程中，经过评标委员会评定，确定贵公司为“康泰集团大厦项目施工总承包工程”施工总承包招标的中标单位。

中标工期为 710 日历天，工程质量达到招标文件规定的标准。本招标工程项目经理为曾宪著。

请贵公司在接到中标通知书七天内，前来我司办理完成清单确认、合同文本确认、用户需求标准 URS 确认、签订合同等相关手续，无故逾期视为自愿放弃中标资格，我司将另行确定中标人，并不退还贵公司投标保证金。

招标人（盖章）：深圳鑫泰康生物科技有限公司

日　　期：　　2020 年 8 月 5 日

（中标单位确认签字盖章处）

合同编号：XTK-XM2020-【施工】03 号

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：康泰集团大厦施工总承包工程

工程地点：深圳市南山科技园科发路 60 号

发 包 人：深圳鑫泰康生物科技有限公司

承 包 人：中国建筑一局（集团）有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳鑫泰康生物科技有限公司

承包人(全称)：中国建筑一局（集团）有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就康泰集团大厦施工总承包工程（以下简称“**本工程**”）事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：康泰集团大厦施工总承包工程

工程地点：深圳市南山科技园科发路 60 号

工程规模及特征：康泰集团大厦项目（以下简称“**本项目**”）用地类型为新型产业用地 M0。本项目由 A 座和 B 座组成（其中，A 座为 36 层钢混结构超高层研发大楼，建筑最高高度 183.1 米；B 座为建筑高为 76.45 米的 19 层装配式宿舍楼），地上建筑面积 96,752.49 平方米，地下建筑面积 42,715.64 平方米，总建筑面积 139,468.13 平方米。

资金来源：企业自筹 100 %。

二、工程承包范围

本项目的施工总承包工程的施工安装、材料设备采购、深化设计、竣工验收及质保维修服务，包括但不限于：1、本项目施工图纸（施工图纸以双方签字确认的蓝图为准）和宿舍楼 4-14 层预埋白图 2、施工总承包用户需求说明 URS 所表述的全部内容。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 9 月 30 日；实际开工日期以发包人通知中指定的开工日期为准。

计划竣工日期：2022 年 9 月 9 日；

合同工期总日历天数 710 天。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家及深圳市建筑工程施工质量验收规范合格要求，

并达到深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地标准。

质量达到市优质工程标准。

五、签约合同价

人民币（大写）肆亿肆仟叁佰叁拾贰万玖仟玖佰柒拾壹元贰角叁分（¥443329971.23元），包含税金36605226.98元，不含税金额¥406724744.25元；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟零贰拾贰万贰仟柒佰玖拾玖元贰角柒分（¥ 10222799.27元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰零玖万肆仟柒佰陆拾元整（¥1094760元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

六、组成合同的文件

上述各项合同文组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）本合同第一部分的协议书；

（3）中标通知书；

（4）本合同第四部分的补充条款（含附件）；

（5）本合同第五部分的施工总承包用户需求说明URS；

（6）本合同第三部分的专用条款；

（7）本合同第二部分的通用条款；

（8）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（9）图纸和技术规格书；

（10）经发包人书面确认的预算书或工程报价单；

（11）经发包人确认的施工进度计划；

（12）发包人和承包人共同确认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件（包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改），如有含糊或矛

盾之处，除双方另有说明或协议外，一切解释以上述次序在前的文件优先解释；同一次序则以日期较后的文件优先解释；如无日期或同日期的文件则以有利于发包人的原则进行解释。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工、竣工并将符合质量标准的工程交付给发包人，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 08 月 15 日；

订立地点：深圳市光明区薯田埔路 18 号

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）深圳鑫泰康生物科技有限公司	承包人：（公章）中国建筑一局（集团）有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：
地址：深圳市南山区粤海街道科技工业园科发路 6 号	地址：北京市丰台区西四环南路 52 号
邮政编码： 518000	邮政编码： 100000
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：康泰集团大厦施工总承包工程

验收日期：2023年8月11日

建设单位（盖章）：深圳鑫泰康生物科技有限公司

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	S-2021-C27-500966	项目代码	2103-440305-04-01-401850
项目名称	康泰集团大厦	项目曾用名	康泰生物城市更新单元项目
工程地点	深圳市南山区粤海街道科发路 222 号		
建筑面积	139591.02 ㎡	工程造价	44334.25 万元
结构类型	框架核心筒结构+剪力墙+装配式结构	层数	地下：3 层 地上：19/36
立项批准文号	深南山发改备案【2021】153 号	宗地号	T305-0096
用地规划许可证号	深规划资源许 NG-2019-0011 号	工程规划许可证号	深规划资源建许字 NG-2019-0006 号（改 2）
施工许可证号	2018-440300-75-03-50036703	监理许可证号	E144006119-8/1
开工日期	2020 年 9 月 30 日	验收日期	2023年8月11日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2020071
建设单位	深圳鑫泰康生物科技有限公司		
勘察单位	深圳市南华岩土工程有限公司		
设计单位	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司、深装总建设集团股份有限公司		
总包单位	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位（土建）	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位（设备安	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位（装修）	深圳市方大建科集团有限公司、深圳市华澳建科集团有限公司、深圳市中饰南方建设工程有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1 验收组

组长	李优良
副组长	杨根胜、陈飞、曹辉、黎奋进
组员	彭品应、黄河程、胡斌、李飞伟、李俊成、陶洋、庄小文、廉帅、黄瑞言、陈志兵、贾昊、周永强、汪剑、黄强、张涛、冯世勋、梁添儒、胡孟佳、苏玉斌、王开武、罗愉豪、刘克周、田永科、邓金洋、侣泳鑫、江伟、彭赞峰、刘靖、江飞、王志明、黄兴朝、陈全荣、林锡濠、史湖清、陈光滨、陈昌财

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	彭品应	李俊成、杨根胜、汪剑、黄强、张涛、冯世勋、王开武、罗愉豪、田永科、江伟、彭赞峰、王志明、黄兴朝、陈荣泉、史湖清、陈光滨
建设设备安装工程	胡斌	陶洋、陈志兵、贾昊、周永强、梁添儒、苏玉斌、刘克周、邓金洋、陈昌财
工程质控资料	黄河程	胡孟佳、侣泳鑫、刘靖、林锡濠、江飞

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：康泰集团大厦施工总承包工程项目研发楼（A）栋/座

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 31 项，其中： 评价为“好”的 29 项 评价为“一般”的 2 项
主体结构	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 85 项，其中： 评价为“好”的 76 项 评价为“一般”的 9 项
建筑装饰装修	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 / 项	共 28 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 3 项
屋面	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 48 项，其中： 评价为“好”的 46 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 78 项，其中： 评价为“好”的 72 项 评价为“一般”的 6 项
智能建筑	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 8 项
幕墙	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 90 项，其中： 评价为“好”的 90 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 40 项，其中： 评价为“好”的 40 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

三、工程质量评定

单位工程：康泰集团大厦施工总承包工程项目宿舍楼（B）栋/座

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 31 项，其中： 评价为“好”的 29 项 评价为“一般”的 2 项
主体结构	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 85 项，其中： 评价为“好”的 76 项 评价为“一般”的 9 项
建筑装饰装修	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 / 项	共 28 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 3 项
屋面	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 48 项，其中： 评价为“好”的 46 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 78 项，其中： 评价为“好”的 72 项 评价为“一般”的 6 项
智能建筑	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 6 项
幕墙	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 90 项，其中： 评价为“好”的 90 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 40 项，其中： 评价为“好”的 40 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李优良	深圳鑫泰康生物科技有限公司	项目经理	高工	李优良
2	彭品应	深圳鑫泰康生物科技有限公司	质量经理	中级	彭品应
3	黄河程	深圳鑫泰康生物科技有限公司	技术负责人		黄河程
4	胡斌	深圳鑫泰康生物科技有限公司	机电工程师		胡斌
5	李飞伟	深圳鑫泰康生物科技有限公司	装修工程师		李飞伟
6	李俊成	深圳鑫泰康生物科技有限公司	土建工程师	中级	李俊成
7	陶洋	深圳鑫泰康生物科技有限公司	机电工程师		陶洋
8	庄小文	深圳鑫泰康生物科技有限公司	资料员		庄小文
9	杨根胜	深圳市南华岩土工程有限公司	项目负责人	高工	杨根胜
10	廉帅	深圳市南华岩土工程有限公司	项目技术负责人	中级	廉帅
11	陈飞	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司	项目负责人	高级工程师	陈飞
12	黄瑞言	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司	项目负责人	高级工程师	黄瑞言
13	汪剑	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司	结构专业负责人	中级工程师	汪剑
14	黄强	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司	建筑专业负责人	助理工程师	黄强
15	陈志兵	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司	暖通专业负责人	高级工程师	陈志兵
16	贾昊	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司	电气专业负责人	中级工程师	贾昊
17	周永强	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司	给排水专业负责人	中级工程师	周永强
18	曹辉	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师		曹辉
19	张涛	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师		张涛

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	冯世勋	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师		冯世勋
2	梁添儒	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师		梁添儒
3	胡孟佳	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	资料员		胡孟佳
4	黎奋进	中国建筑一局（集团）有限公司	项目经理	工程师	黎奋进
5	苏玉斌	中国建筑一局（集团）有限公司	执行经理	中级工程师	苏玉斌
6	王开武	中国建筑一局（集团）有限公司	技术负责人	中级工程师	王开武
7	罗愉豪	中国建筑一局（集团）有限公司	生产经理	初级	罗愉豪
8	刘克炯	中国建筑一局（集团）有限公司	机电经理		刘克炯
9	田永科	中国建筑一局（集团）有限公司	质量总监	工程师	田永科
10	邓金洋	中国建筑一局（集团）有限公司	机电工程师	助工	邓金洋
11	侣泳鑫	中国建筑一局（集团）有限公司	资料员	助工	侣泳鑫
12	江伟	深圳市方大建科集团有限公司	项目经理	一建/中级	江
13	彭赞峰	深圳市方大建科集团有限公司	技术负责人	彭赞峰 中级	彭赞峰
14	刘靖	深圳市方大建科集团有限公司	质检员	初级	刘靖
15	江飞	深圳市方大建科集团有限公司	安全员	初级	江飞
16	王志明	深圳华澳建科建团有限公司	项目负责人		王志明
17	黄兴朝	深圳华澳建科建团有限公司	项目技术负责人		黄兴朝
18	陈荣泉	深圳华澳建科建团有限公司	项目设计负责人		陈荣泉
19	林锡濠	深圳华澳建科建团有限公司	质量员		林锡濠

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	史湖清	江西省青苹园林艺术有限公司	项目负责人		史湖清
2	董亮	江西省青苹园林艺术有限公司	项目技术负责人		董亮
3	张水牛	江西省青苹园林艺术有限公司	项目负责人		张水牛
4	江飞	深圳市中饰南方建设工程有限公司	项目负责人		江飞
5	谢逸泉	深圳市中饰南方建设工程有限公司	项目技术负责人		谢逸泉
6	张桂梅	深圳市中饰南方建设工程有限公司	质量员		张桂梅
7	陈昌财	通力电梯有限公司深圳分公司	项目负责人		陈昌财
8	杜伟	深装总建设集团股份有限公司	设计负责人		杜伟
9	陈冲	深装总建设集团股份有限公司	装修设计师		陈冲
10	张强	深装总建设集团股份有限公司	机电设计师		张强
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	合格
2	特种设备	合格
3	水土保持设施	合格
4	防雷装置	合格
5	环境保护设施	合格
6	海绵设施	合格
7	通信工程配套	合格
8	节水、排水设施	合格
9	有线电视网络设施	合格
10	涉及国家安全事项的建设项目	无此项
11	无障碍设施	合格
12	住宅光纤到户	无此项
13	住宅信报箱	无此项
14	绿色建筑	合格
15	新能源汽车充电设施	合格
16	城建档案	合格
17	燃气工程	合格
18	公交首末站	合格
19	其它专项	无

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2023 年 8 月 11 日） 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2023 年 8 月 11 日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2023 年 08 月 11 日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2023 年 08 月 11 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2023 年 08 月 11 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2023 年 08 月 11 日



1栋A座十三层结构模板及板配筋图

核心筒板配筋图说明：

1. 本图板配筋均为采用双向Φ12@150加强。
2. 凡楼龙骨下无梁者，原板底部需要设置外，只需在端下敲成附加钢筋，
   两端插入支座锚长，钢筋大小详结构设计总说明。

平面布置图说明：

1. 本图中〜 ～ 附近国家民用建筑防空地下室人防墙体砌筑位置示意。
   除图中特别注明者外，本图中除办事处板厚为200mm，混凝土强度等级为C30，
   未注明的钢筋砼梁板配筋号为HB9-170，详见结构施工1-12（钢筋砼板结合楼板设计说明）。
   结合楼板原梁标高为H±(详见模板表)，钢筋原始高度为H-板厚，钢筋原始高于完修底标高。
2. 钢筋砼剪力墙应力表反映剪切应力和钢筋砼受力示图，未注明钢筋砼受力点长度
   5d≥750mm，钢筋砼剪力墙结构设计，钢筋砼剪力墙应力表和图纸上表格填；
3. 钢筋砼剪力墙应分段分施工步进行施工阶段做要，保证施工过程的安全；
4. 修缮所在钢筋下天花板，在隔断位置钢筋砼梁下加上设置2Φ15厚加钢筋。
5. 除特别注明者外，图中混凝土梁原始高与同样图中之板原始高；
   当图中梁板在高差时，混凝土梁原始高同板原始高之横板高；
6. 图中未注明的图中钢筋筋图中的梁边缘，和边平齐，未在图纸图中给为非的地方的中心点平齐。
7. 楼层梯板及混凝土墙，需预留孔洞，除图中给出大孔定位，其余小孔洞工程一起施工，需留孔
   洞事先留设，不得后凿，需留余带的大小，定位详与水电施工图相应入对，以此电施工图为准；
8. 图例
   ▤ 表示h+0.050　▨ 表示h+0.100　▭ 表示后浇板
9. 钢筋复测和此图纸图中详见结构设计总说明；其余未尽事项详见结构设计总说明。

钢筋砼梁板起拱表

钢筋砼梁/板承载型号	起拱(mm)	拱次钢筋		
		垂直钢筋砼方向底筋	垂直钢筋砼方向面筋	平行钢筋砼方向面筋
HB9-170	200	φ12@100	φ12@100	φ10@188

楼层	标高	层高	混凝土强度等级
屋面	180.050		C30
塔楼	175.550	4.500	C30
避难	170.950	4.600	C30
36	166.450	4.500	C30
35	161.950	4.500	C30
34	157.450	4.500	C30
33	152.950	4.500	C30
32	148.450	4.500	C30
31	143.950	4.500	C30
30	139.450	4.500	C30
29	134.950	4.500	C30
28	129.850	5.100	C30
27	125.350	4.500	C30
26	120.850	4.500	C30
25	116.350	4.500	C30
24	111.850	4.500	C30
23	107.350	4.500	C30
22	102.850	4.500	C30
21	98.350	4.500	C30
20	93.850	4.500	C30
19	88.750	5.100	C30
18	84.250	4.500	C30
17	79.750	4.500	C30
16	75.250	4.500	C30
15	70.750	4.500	C30
14	66.250	4.500	C30
13	61.750	4.500	C30
12	57.250	4.500	C30
11	52.750	4.500	C30
10	48.250	4.500	C30
9	43.750	5.100	C30
8	38.650	4.500	C30
7	34.150	4.500	C30
6	29.650	4.500	C30
5	25.150	4.500	C30
4	20.650	4.500	C30
3	16.750	9.900	C30
2	5.350	5.400	C30
1(底部楼)	-0.050	5.400	C35
-1	-6.350	6.300	C30
-2	-10.150	3.800	C30
-3	-14.050	3.900	

以上为主要楼层标高，具体标高按平面图

材料表

截面编号	截面尺寸	材质	备注
GKL1	H1000x750x30x60	Q355B	H型钢
GKL2	H1000x700x25x50	Q355B	H型钢
GKL3	H850x550x16x40	Q355B	H型钢
GKL4	H800x400x16x30	Q355B	H型钢
GCL1	H800x300x16x30	Q355B	H型钢
GCL1a	H800x300x16x20	Q355B	H型钢
GCL1b	H800x300x14x18	Q355B	H型钢
GCL2	H800x300x16x25	Q355B	H型钢
GCL2a	H800x350x16x25	Q355B	H型钢
GCL2b	H800x400x16x30	Q355B	H型钢
GCL3	H600x200x12x14	Q355B	H型钢
GCL4	H600x250x10x18	Q355B	H型钢
GCL5	HN500x200	Q355B	H型钢
GCL6	HN400x200	Q355B	H型钢
GCL7	H600x300x10x20	Q355B	H型钢
GCL8	H600x200x10x12	Q355B	H型钢
GCL9	P273X12	Q355B	圆钢管
GCL10	P245X10	Q355B	圆钢管
GCL11	H600X200X30X30	Q355B	H型钢

说明和部分分项总说明：

1. 防腐涂料应进行耐盐雾试验，耐久年限应为15年以上。
2. 除图上表明外，所有螺杆、轴销等均进行特种处理，特螺丝厚度为≥30μm。
3. 钢结构构件应进行施大除锈处理，锈补好可采用手工机械除锈，除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)中的Sa2.5级。
4. 下列钢制件或钢构件部位禁止涂漆：①.地脚螺栓和其部禁止涂漆；b.高强螺栓摩擦接触面，焊接时间处位心裂面内焊；c.与混凝土紧贴或埋入混凝土内的部位（钢管混凝土除外）；d.钢构件工地连接接头的高强螺栓接触面及现场焊缝两侧50mm范围内安装之前不涂漆（详部位待安装完毕后，未刷底漆的部分 及补焊部位，既难处理的补刷底漆两道）。
5. 钢结构涂装技术要求
   制成单元件涂装合格后，表面净化处理，无油、干锈，二次喷砂除锈Sa2.5级，粗糙度为：30~75微米，且需满足GB/T13288-91，喷涂环氧富锌底漆50x2微米(两道，干膜膜中锌粉含量不能低于80%)，环氧云铁中间漆60x2微米(两道，单位体积含量不小于80%)，可复涂聚氨酯面漆30x2微米(两道)，防大面积；
   防腐底漆、中间漆、面漆应相容，等同型番方所，应采用同一系列的产品进行配备。
   选择防大涂料时，其厚度应根据各构件的耐火时限要求确定，底漆与面漆均不得与防大涂料发生化学反应，且不要采用与面漆热膨胀率相同的防大涂料。
6. 柱脚、斜撑、钢柱的耐火极限为3.0小时，钢梁的耐火极限为2.0小时，楼板及混凝楼梯的耐火极限为2.0小时。
7. 凡混凝土包住的钢结构不得防大涂料。
8. 防大涂料需专业单位施工，并由主管部门验收合格后方可投入使用。
9. 其余未详尽之处详设计总说明。

墙内型钢梁/型钢混凝土梁大样

梁与柱交接节点示意

板加腋钢筋设置示例

适用于所有梁心偏向腋板与外部腋板厚度不同情况

注：本图为柱子平面图，
产品为单一成品

会签栏		
总图		
建筑	陈飞	
结构		
电气	吴家坤	
给排水	周永国	
暖通/燃气	陈志和	

物用告示：本者图纸佛祖国家出关用门始准应予可施工，
不可自图纸(卷)(A)文件；复制文件；走检非可，不得擅用。

版次	第 1 版

版次及修改说明：

中国建筑设计研究院有限公司

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：吴 晖
注册号：4407340-S002
有效期：至2025年06月

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳市建筑与规划设计研究有限公司
业务范围:建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号:A244073408
有效期至:2025年01月06日

日期 DATE	2023-02	
设计 DESIGN	吴静	
制图 DRAWING	吴静	
校对 CHECK	戴红娟	
审核 VERIFICATION	吴晖	
专业负责人 ASSOCIATE DIRECTOR	吴兴 戴红娟	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	戴福京 陈飞	
审定 APPROVAL	江卫文	
建设单位 CLIENT	深圳鑫泰惠生物科技有限公司	
项目名称 PROJECT	康泰重庆大厦	
子项目名称 SUB PROJECT	单体	
项目代号 PROJECT NO.	20172303-1	
图名 DRAWING TITLE	1栋A座十三层结构模板及板配筋图	
图号 DRAWING NO.	结构S8	

竣 工 图

施工单位 中国建筑一局(集团)有限公司
编制人 李小川 审核人 王荣凯
技术负责人 王荣凯 组织工程师 王荣凯 2023.5.9
监理单位 深圳市建工监理有限公司
(或有工程师) 监理工程师 张涛

深圳市建筑与规划设计研究有限公司
TSINGHUA-PDR ARCHITECTURE AND PLANNING DESIGN AND RESEARCH LTD.(SHENZHEN)

10	48.250	4.500	C30
9	43.150	5.100	C30
8	38.650	4.500	C30
7	34.150	4.500	C30
6	29.650	4.500	C30
5	25.150	4.500	C30
4	20.650	4.500	C30
3	10.750	9.900	C30
2	5.350	5.400	C30
1(基础顶)	-0.050	5.400	C35
-1	-6.350	6.300	C30
-2	-10.150	3.800	C30
-3	-14.050	3.900	

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名: 吴 晖
注册号: 4407340-S002
有效期: 至2025年06月

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳市通华苑建筑与规划设计研究有限公司
业务范围:建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号:A244073408
有效期至:2025年01月06日

日 期 DATE	2023-02	
设 计 DESIGN	吴勇	
制 图 DRAWING	吴勇	
校 对 CHECK	黄亿勋	
审 核 VERIFICATION	吴晖	
专业负责人 DISCIPLINE DIRECTOR	贾兵 黄亿勋	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	黄瑞吉 陈飞	
审 定 APPROVAL	江卫文	
建设单位 CLIENT	深圳嘉泰康生物科技有限公司	
项目名称 PROJECT	康泰集团大厦	
子项目名称 SUB PROJECT	单体	
项目代号 PROJECT NO.	20172303-1	
图 名 DRAWING TITLE	1栋A座十三层结构模板及板配筋图	
图 号 DRAWING NO.	结模58	

中国建筑一局(集团)有限公司

竣 工 图
施工单位 中国建筑一局(集团)有限公司
编 制 人 审 核 人
技术负责人 编制日期 2023.03
监理单位 深圳市恒浩建工程监理有限公司
总监理工程师 监理工程师

钢筋桁架楼承板材料表

钢筋编号 / 钢筋桁架楼承板型号	板厚（mm）	附加钢筋		
		垂直钢筋桁架方向面筋	垂直钢筋桁架方向底筋	平行钢筋桁架方向面筋
HB9-170	200	⌀12@100	⌀12@100	⌀10@188

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	海口市国际免税城项目（地块五）
项目所在地	海口市
发包人名称	中免（海口）投资发展有限公司
发包人地址	海南省海口市秀英区西秀镇海色路 1 号 A 座 4 层
发包人联系人及电话	
合同价格	400000 万元
开工、竣工日期	2019.05.31-2022.09.21
承担的工作	合同内所有工作
工程质量	合格
获奖情况	中国建设工程鲁班奖
项目经理	姚顺民
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	总建筑面积 92 万平方米
备注	类似工程获奖序号 1

备注：

1.本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

證　　書

中国建筑一局（集团）有限公司：

你单位承建的 海口市国际免税城项目（地块五）工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	北京城市副中心行政办公区 C1 项目（数据中心等 3 项）
项目所在地	北京市
发包人名称	北京城市副中心行政办公区工程建设办公室
发包人地址	北 13
发包人联系人及电话	
合同价格	.
开工、竣工日期	2017.04.03-2018.12.24
承担的工作	合同内所有工作
工程质量	合格
获奖情况	中国建设工程鲁班奖
项目经理	刘春峰
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	总建筑面积 66937.40 平方米
备注	类似工程获奖序号 2

备注：

1.本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

證　書

中国建筑一局（集团）有限公司：

你单位承建的北京城市副中心行政办公区C1项目（数据中心等3项）工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	西藏非物质文化遗产博物馆
项目所在地	拉萨市
发包人名称	深圳市万科发展有限公司
发包人地址	深圳市盐田区梅沙街道环梅路 33 号万科中心总部大楼 5 楼 A 区
发包人联系人及电话	
合同价格	12000 万元
开工、竣工日期	2016.10.17-2018.05.08
承担的工作	合同内所有工作
工程质量	合格
获奖情况	国家优质工程奖
项目经理	钟千里
技术负责人	黄海波
总监理工程师及电话	
项目描述	总建筑面积 6000 平方米
备注	类似工程获奖序号 3

备注：

1. 本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；
2. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3. 如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

西藏非物质文化遗产博物馆工程

中国建筑一局（集团）有限公司

你单位施工总承包的西藏非物质文化遗产博物馆 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

组织机构配备情况表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险号	
项目负责人（项目经理）	李振勇	高级工程师	一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书	一级、B 类	京 1112018201902085、京建安 B(2019)0167101	建筑工程		
技术负责人（项目总工）	郝宗欣	高级工程师	职称证	高级	(2016)1101110	建筑工程		
专职安全员	刘颂	工程师	安全生产考核合格证书	C3 类	京建安 C3(2019)0002109	综合类		
质量负责人	熊征	工程师	职称证	中级	B08213010100005026	建筑工程		
安全负责人（安全总监）	杨坤	高级工程师	职称证	高级	(2024)11010499	土木工程		
造价负责人	赵国红	高级工程师	职称证、一级造价工程师	一级	(2022)11010858、建[造]11131147000982	土木工程		
资料员	郑丽敏	无	岗位证	/	0341611493416000868	土木工程		
材料员	张德龙	无	岗位证	/	F1411092	建筑工程技术		

注：本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；

2.如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

项目负责人（项目经理）--李振勇

姓名 李振勇
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 10 月 15 日
住址
公民身份号码

普通高等学校

毕业证书

学生 李振勇 性别 男，一九八八年十 月 十五日生，于二〇〇九年九月至二〇一三年六月在本校普通全日制 土木工程 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北建筑工程学院 校（院）长：

证书编号：100841201305001725 二〇一三年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓　　名
Name　李振勇

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth

专　　业
Specialty　土木工程

职　　称
Professional Title　高级工程师

证书编号
Certificate No.　(2024)11010491

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　中建一局

2024 年 06 月 26 日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号： 京建安B（2019）0167101

姓　　名： 李振勇

性　　别： 男

出 生 年 月： 1988年10月15日

企 业 名 称： 中国建筑一局（集团）有限公司

职　　务： 项目负责人（项目经理）

初次领证日期： 2019年7月8日

有 效 期： 2022年12月26日　　**至**　2025年12月31日

发 证 机 关： 北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期： 2022 年 12 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期：2025年07月21日
- 2026年01月17日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：李振勇

性　　别：男

出生日期：1988年10月15日

注册编号：京1112018201902085

聘用企业：中国建筑一局(集团)有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-07-15至2028-07-14)

市政公用工程(有效期：2023-07-07至2026-07-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：李振勇

签名日期：2025年07月21日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年08月18日

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号　　校验码：k2cy2r

统一社会信用代码(组织机构代码)　　查询流水号：11010620250911180921

单位名称:中国建筑一局(集团)有限公司　　查询日期：2024年07月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	房静波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
2	朱立新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
3	马志文		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
4	刘文胜		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
5	王文青		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
6	韩辉		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
7	皇甫幼明		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13

第 1 页　（共 59 页）

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
389	蔡彬		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
390	宋建		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
391	王多宣		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
392	鲁瑞		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
393	王雷		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
394	刘燕宾		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
395	李振勇		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
396	史熊岗		养老保险	2025年02月	2025年07月	4

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2025年09月11日

项目负责人无在建承诺

我司在此承诺，我公司拟派本项目项目负责人无在建工程。

特此承诺！

中国建筑一局（集团）有限公司

日期：2025 年 09 月 17 日


数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
省内企业人员
进粤企业人员
搜索
李振勇
姓名
身份证号码
性别
工作单位
男
中国建筑一局（集团）有限公司
北京时间
中国北京时间 UTC+8
00 : 32 : 27
北京时间_创造历史的每时每刻 尽在北京时间


数据开放平台
关键岗位人员项目锁定信息
搜索
李振勇
姓名
身份证号码
所在企业类型
人员类型
是否锁定
锁定时间
北京时间
中国北京时间 UTC+8
00 : 33 : 23
北京时间_创造历史的每时每刻 尽在北京时间


全国建筑市场监管公共服务平台
李振勇
一级注册建造师
一级注册造价工程师
北京时间
中国北京时间 UTC+8
00 : 34 : 42


全国建筑市场监管公共服务平台
李振勇
北京时间
中国北京时间 UTC+8
00 : 35 : 03


全国建筑市场监管公共服务平台
李振勇
北京时间
中国北京时间 UTC+8
00 : 35 : 26


全国建筑市场监管公共服务平台
李振勇
北京时间
中国北京时间 UTC+8
00 : 36 : 06

技术负责人（项目总工）--郝宗欣

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局朝阳分局
有效期限 2015.07.19-2035.07.19
姓名 郝宗欣
性别 男 民族 汉
出生 1980 年 3 月 17 日
住址
公民身


普通高等学校
毕业证书
学生 郝宗欣 性别 男，
一九八〇年三 月十七日生，于 一九九八年
九 月至 二〇〇二年 六 月在本校
建筑工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：
校 名：
二〇〇二年 六 月二十六日
中华人民共和国教育部制
No. 01661280
学校编号： 10076120020500469

资格证书

姓　　名　郝宗欣

性　　别　男

出生年月　1980.03

专　　业　建筑工程

任职资格　高级工程师

发证单位　中建一局集团公司

中国建筑工程总公司制

证书编号　(2016)1101110

2016　年12　月13　日

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号　　校验码：k2cy2r

统一社会信用代码(组织机构代码)　　查询流水号：11010620250911180921

单位名称:中国建筑一局(集团)有限公司　　查询日期：2024年07月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	房静波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
2	朱立新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
3	马志文		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
4	刘文胜		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
5	王文青		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
6	韩辉		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
7	皇甫幼明		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
137	严锐		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
138	郝宗欣		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
139	丁磊		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
140	周康		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
141	张龙		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
142	赵海波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
143	蔡井超		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
144	王景龙		养老保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2025年09月11日

专职安全员--刘颂

普通高等学校

毕业证书

学生 刘颂 性别男，一九九二 年 八 月 三十一日生，于 二〇一四 年 九 月至 二〇一六 年 六 月在本校 土木工程 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院 校（院）长：李建奇

证书编号：115271201605001302 二〇一六 年 六 月 十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn

姓　　名
Name　刘 颂

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1992.08

专　　业
Specialty　建筑工程技术

职　　称
Professional Title　工程师

证书编号
Certificate No.　(2022)12011427

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　五公司

2022年　01月　31日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号： 京建安C3（2019）0002109

姓　　名： 刘颂

性　　别： 男

出 生 年 月： 1992年8月31日

企 业 名 称： 中国建筑一局（集团）有限公司

职　　务： 专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2019年10月31日

有 效 期： 2022年12月26日　　**至**　2025年12月31日

发 证 机 关： 北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期： 2022 年 12 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号　　校验码：k2cy2r

统一社会信用代码(组织机构代码)　　查询流水号：11010620250911180921

单位名称:中国建筑一局(集团)有限公司　　查询日期：2024年07月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	房静波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
2	朱立新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
3	马志文		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
4	刘文胜		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
5	王文青		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
6	韩辉		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
7	皇甫幼明		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
223	胡柳兵		工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
224	董尚亮		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
225	李多学		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
226	李浩楠		养老保险	2024年07月	2025年01月	6
			失业保险	2024年07月	2025年01月	6
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	6
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	6
			生育保险	2024年07月	2025年01月	6
227	刘颂		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
228	马腾飞		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
229	王成才		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
230	魏攀飞		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2025年09月11日

质量负责人--熊征


姓名 熊征
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 8 月 2 日
住址
公民
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 常德市公安局鼎城分局
有效期限 2024.01.19-2044.01.19

普通高等学校
毕业证书
学生 熊征 性别 男，一九九三年 八 月 二 日生，于 二〇一二 年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 无机非金属材料工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名： 湖南工学院 校（院）长：
证书编号： 11528120160512671 5
二〇一六 年 六 月二十八日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名 熊征

性　　别 男

身份证号 [redacted]

级　　别 中级

专　　业 建筑工程

发证时间 2021年12月26日

证书编号 B08213010100005026

[redacted]

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号　　校验码：k2cy2r

统一社会信用代码(组织机构代码)　　查询流水号：11010620250911180921

单位名称:中国建筑一局(集团)有限公司　　查询日期：2024年07月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	房静波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
2	朱立新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
3	马志文		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
4	刘文胜		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
5	王文青		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
6	韩辉		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
7	皇甫幼明		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
317	熊征		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
318	李志航		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
319	韩涛		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
320	王永谦		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
321	刘璨丰		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
322	周野		养老保险	2024年07月	2024年12月	6
			失业保险	2024年07月	2024年12月	6
			工伤保险	2024年07月	2024年12月	6
			医疗保险	2024年07月	2024年12月	6
			生育保险	2024年07月	2024年12月	6
323	李燕航		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
324	谢天圣		养老保险	2024年07月	2025年06月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2025年09月11日

第 59 页 （共 59 页）

安全负责人（安全总监）--杨坤

普通高等学校

毕业证书

学生 杨坤 性别 男，一九八九年六 月 六日生，于二〇〇九年九月至二〇一三年六月在本校普通全日制 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（集团）名：河北建筑工程学院 校（院）长：

证书编号：10084120130500174 4 二〇一三 年 六 月 三十日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2020）0182870

姓　　名：杨坤

性　　别：男

出 生 年 月：1989年6月6日

企 业 名 称：中国建筑一局（集团）有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年9月30日

有 效 期：2023年11月15日　　**至**　2026年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023 年 11 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号　　校验码：k2cy2r

统一社会信用代码(组织机构代码　　查询流水号：11010620250911180921

单位名称:中国建筑一局(集团)有限公司　　查询日期：2024年07月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	房静波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
2	朱立新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
3	马志文		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
4	刘文胜		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
5	王文青		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
6	韩辉		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
7	皇甫幼明		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
86	孙玉岫		医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
87	雷华金		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
88	刘为民		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
89	杨坤		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
90	杨泽基		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
91	徐彬		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
92	熊壮		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
93	罗文涛		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2025年09月11日

造价负责人--赵国红

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2009.09.28-2029.09.28

姓名 赵国红
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 10 月 17 日

中央广播电视大学
毕业证书
学生 赵国红 ，性别 男，
生于 一九七一 年 十 月 十七 日，于
二〇一五 年 一 月在本校修完 二年制
（专科起点）本科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
（无中央广播电视大学钢印无效）
校长：
学校：中央广播电视大学
二〇一五 年 一 月 三十一 日
批准文号：（78）教工农字089号
注册证号： 511615201505932900
X002898516
中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

姓　名 Name　赵国红

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1971.10

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2022)11010858

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：Issued by　中建一局集团公司

2022年　0月　17日

使用有效期: 2025年07月08日
- 2025年10月06日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名: 赵国红

性　　别: 男

出 生 日 期: 1971年10月17日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11131147000982

有 效 期 : 2022年01月01日-2025年12月31日

聘 用 单 位: 中国建筑一局（集团）有限公司

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2021年12月31日

个人签名: 赵国红

签名日期: 2025年7月8日

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号　　校验码：k2cy2r

统一社会信用代码(组织机构代码)　　查询流水号：11010620250911180921

单位名称:中国建筑一局(集团)有限公司　　查询日期：2024年07月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	房静波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
2	朱立新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
3	马志文		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
4	刘文胜		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
5	王文青		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
6	韩辉		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
7	皇甫幼明		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
144	王景龙		失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
145	王光辉		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
146	于云鹏		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
147	郭恒		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
148	阎斌		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
149	赵国红		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
150	李城坤		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
151	马跃		养老保险	2024年07月	2025年04月	10
			失业保险	2024年07月	2025年04月	10

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2025年09月11日

第 59 页 （共 59 页）

资料员--郑丽敏

姓名 郑丽敏
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 10 月 6 日
住址
公民身

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 芜湖县公安局
有效期限 2021.01.04-2041.01.04

成人高等教育

毕业证书

学生 郑丽敏 性别 女，一九八六年十 月六 日生，于二〇一〇年 三 月至二〇一二年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：合肥工业大学 校（院）长：

批准文号：国家教委（87）教高三字022号

证书编号：103595201205004073

二〇一二年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：0341611493416000868

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　郑丽敏

身份证号：

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：安徽省

发证时间：2022年 05月 13日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号　　校验码：k2cy2r

统一社会信用代码(组织机构代码　　查询流水号：11010620250911180921

单位名称:中国建筑一局(集团)有限公司　　查询日期：2024年07月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	房静波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
2	朱立新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
3	马志文		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
4	刘文胜		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
5	王文青		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
6	韩辉		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
7	皇甫幼明		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
281	郑丽敏		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
282	吴阳		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
283	刘伟		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
284	郭海涛		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
285	杨志		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
286	程学斌		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
287	惠鹏飞		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
288	于元博		养老保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2025年09月11日

材料员--张德龙

姓名 张德龙
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 1 月 11 日
住址
公民身

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局密云县局
有效期限 2015.05.11-2035.05.11

防災科技學院
INSTITUTE OF DISASTER PREVENTION
毕业证书
学生 张德龙 性别 男， 1989 年 01 月
11日生，于 2007 年 9月至 2010 年 7 月在本校
建筑工程技术 专业普通全日制 3 年制 专科
学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
学历电子注册号：117751201006736750 2010年 7 月 1 日
教育部学历电子注册查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓　　名 张德龙

出生年月 1989.01

工作单位 中建二局集团第五建筑有限公司

中国建筑二局（集团）有限公司

— 2 —

岗位职务	起迄年月	证书编号	发证机关(章)
材料员	2014-08	F1411092	

— 3 —

学 历 情 况

学历	专业	起止日期	毕 业 学 校

复 检 验 证 情 况 记 录

2016 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

2018 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

2020 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

2022 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

复 检 验 证 情 况 记 录

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

复 检 验 证 情 况 记 录

验收单位
（盖章）
年 月 日

验收单位
（盖章）
年 月 日

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号　　校验码：k2cy2r

统一社会信用代码(组织机构代码)　　查询流水号：11010620250911180921

单位名称:中国建筑一局(集团)有限公司　　查询日期：2024年07月至2025年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	房静波		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
2	朱立新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
3	马志文		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
4	刘文胜		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
5	王文青		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
6	韩辉		养老保险	2024年07月	2025年01月	7
			失业保险	2024年07月	2025年01月	7
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	7
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	7
			生育保险	2024年07月	2025年01月	7
7	皇甫幼明		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	皇甫幼明		工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
8	苗新辰		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
9	王金路		养老保险	2024年07月	2024年07月	1
			失业保险	2024年07月	2024年07月	1
			工伤保险	2024年07月	2024年07月	1
			医疗保险	2024年07月	2024年07月	1
			生育保险	2024年07月	2024年07月	1
10	张德龙		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
11	张瑞新		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
12	李冰峰		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
13	康晨		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13
			医疗保险	2024年07月	2025年07月	13
			生育保险	2024年07月	2025年07月	13
14	刘爱琴		养老保险	2024年07月	2025年07月	13
			失业保险	2024年07月	2025年07月	13
			工伤保险	2024年07月	2025年07月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2025年09月11日