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（二）投标函附录

序号 项目内容 约定内容 备注

1 项目负责人 名字：黄灶键

2 项目技术负责人 名字：钟国强

3 工期 施工期限为 2 年

4 质量标准

《广东省森林质量精准提升行动技术

指南》、《退化林修复技术规程》

(GB/T44351-2024)、《森林抚育规程》

(GB/T15781-2015)、《广东省汕尾市粤

港澳大湾区沿海防护林建设项目作业

设计》及作业设计图的要求

5 投标范围

根据项目建设的依据和原则，结合本

地的实际情况，本项目是对适宜造林

的已发生松材线虫病的松林、马尾松

混交林等，林分生长发生衰退的退化

林分进行林分优化提升，建设面积

20692 亩。选择于海丰县梅陇镇、海城

镇、红花地水库、公平镇、黄羌镇、

平东镇和赤坑镇等部分林地，其中低

质针阔混交林修复 11517 亩、病疫松

树林修复 2050 亩、退化松树林修复

7125 亩。

6 预付款金额 合同价的 30%

7 建设工程施工合同 接受

8 履约保证金 中标价的 5%
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：海丰县继兴园林绿化有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：海丰县公平镇富华花园第一期第四栋中梯 201 号（自主申报）

成立时间： 2010 年 02 月 08 日

经营期限：2010 年 02 月 08 日至长期

姓名： 黄灶兴 性别： 男 年龄： 岁 职务： 总经理

系 海丰县继兴园林绿化有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证复印件或扫描件

投标人： 海丰县继兴园林绿化有限公司 （盖公章）

2025 年 12 月 30 日
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法人身份证

授权委托人身份证
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三、投标保证金凭证

1、企业基本账户开户许可证或银行基本存款账号信息复印件或扫描件
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2、提供银行保函或担保公司保函或保证保险或电子保函的复印件或扫描件，或提供投标保证金企业信用承

诺函及竣（完）工证明资料的复印件或扫描件和相关网页截图
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四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 海丰县继兴园林绿化有限公司

注册地址
海丰县公平镇富华花园第一期第四栋中梯

201 号（自主申报）
邮政编码 516421

联系方式
联系人 黄舜林 电 话

传 真 / 网 址 /

组织结构

法定代表人 姓名 黄灶兴 技术职称 林业工程师 电话 0660-6637954

技术负责人 姓名 钟国强 技术职称 林业工程师 电话 0660-6637954

成立时间 2010 年 02 月 08 日 员工总人数：77 人

企业资质等级 造林绿化施工单位丙级

其中

高级职称人员 3人

营业执照号 914415215516794196 中级职称人员 11 人

注册资金 50 万元 初级职称人员 6人

开户银行
中国银行股份有限公司汕尾海

丰支行

账号

经营范围
经营范围包括造林绿化、园林绿化；林业有害生物、病虫害防治；林木育苗、农作物种

植、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

备注 无

注：附企业营业执照副本、资质证书复印件或扫描件
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（二）项目负责人简历表

姓 名 黄灶键 年 龄 岁 学历 中专

职 称 林业工程师 职 务 项目负责人 拟在本合同任职 项目负责人

毕业学校 2000 年毕业于惠州农业学校学校园林规划与设计专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 备注

无 无 无 无

注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。
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（三）项目技术负责人简历表

姓 名 钟国强 年 龄 岁 学历 中专

职 称 林业工程师 职 务 项目技术负责人 拟在本合同任职 项目技术负责人

毕业学校 1995 年毕业于广东省农业广播电视中等专业学校学校林业专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 备注

无 无 无 无

注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。
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（四）信用查询

“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）

查询结果。
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（五）其他资料

（投标人按招标文件要求认为应提交的其他资格资料）

无
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一、关于工程建设标准的承诺函

根据招标文件第七章上所述内容提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。

致（海丰县林业局）：

我单位承诺依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中

华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。包括但不限于：

1.广东省林业局《关于印发森林质量精准提升行动技术指南的通知》(粤林函〔2023〕11

号) ;

2. 广东省林业局《关于印发森林质量精准提升行动方案的通知》(粤林函[2023]10 号);

3.《低效林改造技术规程》 (LY/T1690-2007);

4.《生态公益林建设技术规程》 (GB/T18337.3-2001);

5.《退化防护林修复技术规程》 (LY/T3179-2020);

6.《退化林修复技术规程》(GB/T44351-2024)

7.《造林作业设计规程》(LY/T1607-2024)

8.《水源涵养林建设规范》 (GB/T26903-2011);

9.《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T26424-2010);

10.《生态公益林建设技术规程》 (GB/T18337.3-2001);

11.《森林抚育技术规程》 (GB/T15781-2015);

12. 广东省林业局《关于下达 2024 年营造林生产计划的通知》粤林函〔2023〕195 号；

13. 本工程有关文件资料。

以上规范和标准如有变化，以最新发布的为准。

特此承诺！

投标人名称：海丰县继兴园林绿化有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日
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