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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：海丰县钟华造林绿化有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：海丰县黄羌镇东坑

成立时间：2010年 02月 08日

经营期限：长期

姓名：钟志铭 性别： 男 年龄 岁 职务：总经理

系海丰县钟华造林绿化有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证复印件或扫描件

投标人：海丰县钟华造林绿化有限公司（盖公章）

2025年 12月 30日
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（二）授权委托书

本人 \ （姓名）系 \ （投标人名称）的法定代表人，现委托 \ （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改 \ （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由

我方承担。

委托期限： \ 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人： \ （盖公章）

法定代表人： \ （签字）

身份证号码： \

委托代理人： \ （签字）

身份证号码： \

\ 年 \ 月 \ 日

注：如没有授权委托，可不填写本页面具体内容，但必须保留本页面。
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三、投标保证金凭证
1、企业基本账户开户许可证或银行基本存款账号信息复印件或扫描件
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2、提供银行保函或担保公司保函或保证保险或电子保函的复印件或扫描件，或

提供投标保证金企业信用承诺函及竣（完）工证明资料的复印件或扫描件和相关

网页截图
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四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 海丰县钟华造林绿化有限公司

注册地址 海丰县黄羌镇东坑 邮政编码 516423

联系方式

联系人 钟志铭 电 话

传 真 \ 网 址 \

组织结构

法定代表人 姓名 钟志铭 技术职称 林业乡土专家 电话

技术负责人 姓名 毛洪亮 技术职称 林业工程师 电话 0660-6692821

成立时间 2010年02月08日 员工总人数：35

企业资质等级
造林绿化施工资

质丙级

其中

高级职称人员 5

营业执照号
914415215516509

90E 中级职称人员 10

注册资金 100万元 初级职称人员 20

开户银行

广东海丰农村商

业银行股份有限

公司黄羌支行
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账号

经营范围
造林绿化；园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

备注 \

注：附企业营业执照副本、资质证书复印件或扫描件
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1、企业营业执照副本
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2、资质证书
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（二）项目负责人简历表

姓 名 钟志铭 年 龄 学历 本科

职 称
林业乡土

专家
职 务 项目负责人 拟在本合同任职 项目负责人

毕业学校 2022年毕业于四川农业大学学校园林技术专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 备注

\ \ \ \

注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。
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（三）项目技术负责人简历表

姓 名 毛洪亮 年 龄 学历 中专

职 称
林业工程

师
职 务

项目技术

负责人
拟在本合同任职 项目技术负责人

毕业学校 1990年 毕业于 中央农业广播电视 学校 林业 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 备注

\ \ \ \

注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。
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（四）信用查询

“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和国家企业信用信息公示系统

（www.gsxt.gov.cn）查询结果。

1、信用中国查询记录
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2、国家企业信用信息公示系统查询记录



31

（五）其他资料

（投标人按招标文件要求认为应提交的其他资格资料）

1、不接受联合体声明函

不接受联合体声明函

致：海丰县林业局（招标人名称）：

我司根据招标文件要求，做出以下承诺：

我司将独立参与本项目投标，不接受联合体

特此承诺！

投标人：海丰县钟华造林绿化有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 30 日
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2、严禁转包和违规分包声明函

严禁转包和违规分包声明函

致：海丰县林业局（招标人名称）：

我司根据招标文件要求，做出以下承诺：

1、我司承诺本项目严禁转包和违规分包，如果中标人不具备相关专项工作

资质的，须将该专项工作分包。投标人拟在中标后将项目的部分非主体、非关键

性工作进行分包的，应符合以下规定并征得招标人同意。分包的范围仅限于中标

项目的部分非主体、非关键性工作或者适合专业化队伍的专业工作或者劳务分包。

2、接受分包的第三人资质要求:分包人的资格能力应与其分包工作的标准和

规模相适应，具备相应的承包资质或劳务分包资质。分包须征得发包人同意。若

承包人采用施工劳务作业分包，必须是分包给具有相应资质。分包不改变承包人

的义务。

特此承诺！

投标人：海丰县钟华造林绿化有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 30 日
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3、中国政府采购网查询记录
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一、关于工程建设标准的承诺函
根据招标文件第七章上所述内容提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。

关于工程建设标准的承诺函

致：海丰县林业局（招标人名称）：

我司根据招标文件《第七章 工程建设标准》要求，做出以下承诺：

我司将依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下

列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的

要求。包括但不限于:

1.广东省林业局《关于印发森林质量精准提升行动技术指南的通知》(粤林

函(2023)11 号)；

2.广东省林业局《关于印发森林质量精准提升行动方案的通知》(粤林函

[2023]10 号)；

3.《低效林改造技术规程》(LY/T1690-2007)；

4.《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)；

5.《退化防护林修复技术规程》(LY/T3179-2020)；

7.《退化林修复技术规程》(GB/T44351-2024)；

7.《造林作业设计规程》(LY/T1607-2024)；

8.《水源涵养林建设规范》(GB/T26903-2011)；

9.《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T26424-2010)；

10.《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)；

11.《森林抚育技术规程》(GB/T15781-2015)；

12.广东省林业局《关于下达 2024 年营造林生产计划的通知》粤林函

(2023)195 号

13.本工程有关文件资料

以上规范和标准如有变化，以最新发布的为准

特此承诺！

投标人：海丰县钟华造林绿化有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 30 日
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