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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称： 海丰县鼎昌园林绿化工程有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：海丰县教育园区 JYC-C04 香山御湖一期 1 栋 201 号(自主申报)

成立时间： 2011 年 5 月 31 日

经营期限： 长期

姓名： 梁泽泰 性别： 男 年龄 岁 职务： 总经理

系海丰县鼎昌园林绿化工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证复印件或扫描件

投标人：海丰县鼎昌园林绿化工程有限公司 （盖公章）

2025 年 12 月 25 日
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（二）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我

方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 广东省汕尾市

粤港澳大湾区沿海防护林建设项目施工 （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人： （盖公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：如没有授权委托，可不填写本页面具体内容，但必须保留本页面。
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三、投标保证金凭证

1、企业基本账户开户许可证或银行基本存款账号信息复印件或扫描件

2、提供银行保函或担保公司保函或保证保险或电子保函的复印件或扫描件，或提供投标保证金
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企业信用承诺函及竣（完）工证明资料的复印件或扫描件和相关网页截图
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四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 海丰县鼎昌园林绿化工程有限公司

注册地址
海丰县教育园区 JYC-C04 香山御湖

一期 1 栋 201 号(自主申报)
邮政编码 516400

联系方式

联系人 梁泽泰 电话 06606218222

传真 06606218222 网址 /

组织结构

法定代表人 姓名 梁泽泰 技术职称 / 电话 06606218222

技术负责人 姓名 叶佐帆 技术职称 工程师 电话 0660-6404759

成立时间 2011 年 5 月 31 日 员工总人数：56
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企业资质等级
造林绿化施工丙级资

质证书

其中

高级职称人员 1

营业执照号 91441521576414775C 中级职称人员 3

注册资金 叁拾万元 初级职称人员 1

开户银行
中国建设银行海丰支

行

账号

经营范围
园林设计、造林工程施工、苗木种植、花木出租。(依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

备注

注：附企业营业执照副本、资质证书复印件或扫描件
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营业执照

资质证书
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（二）项目负责人简历表

姓 名 王正新 年 龄 学历 大专

职 称
林业工程

师
职 务

项目负责

人
拟在本合同任职 项目负责人

毕业学校 2013 年毕业于北京林业大学学校林业技术专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 备注

注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。
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（三）项目技术负责人简历表

姓 名 刘宁华 年 龄 学历 本科

职 称
园林工程

师
职 务

项目技术负

责人
拟在本合同任职 项目技术负责人

毕业学校 2002 年毕业于中南林学院学校园林专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 备注

注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。
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（四）信用查询

“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）

查询结果。
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（五）其他资料

（投标人按招标文件要求认为应提交的其他资格资料）
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一、关于工程建设标准的承诺函

根据招标文件第七章上所述内容提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。

承诺函

我公司承诺满足以下要求：

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人

民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。包括但不限于:

1.广东省林业局《关于印发森林质量精准提升行动技术指南的通知》(粤林函(2023)11

号):

2.广东省林业局《关于印发森林质量精准提升行动方案的通知》(粤林函[2023]10 号);

3.《低效林改造技术规程》(LY/T1690-2007);

4.《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001);

5.《退化防护林修复技术规程》(LY/T3179-2020);

6.《退化林修复技术规程》(GB/T44351-2024)

7.《造林作业设计规程》(LY/T1607-2024)

8.《水源涵养林建设规范》(GB/T26903-2011);

9.《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T26424-2010);

10.《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001);

11.《森林抚育技术规程》(GB/T15781-2015);

12.广东省林业局《关于下达 2024 年营造林生产计划的通知》粤林函(2023)195 号;

13.本工程有关文件资料。

以上规范和标准如有变化，以最新发布的为准。

投标人：海丰县鼎昌园林绿化工程有限公司 （盖公章）

2025 年 12 月 25 日
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