
国家电投集团广东电力有限公司 2025 年第 21 批集中招 标招标

中标候选人公示

各投标人：

国家电投集团广东电力有限公司 2025 年第 21 批集中招标招标，对投标报价、质量、工期/交货期/服务期限、资格能力条件等进行了评审。中国电能成套设备有限公司现受招标人委托，公示中标候选人如下：

一、徐闻风电、雷州能源 2025 年风力发电机组叶片接地电阻检测项目（CPCECFD-GDGS-2025-21-01）

1、第一中标候选人：广东建源检测技术有限公司

投标报价（万元）：76.8

质量标准：满足招标文件要求

工期/交货期/服务期限：合同签订后 90 天内完成所有风机叶片接地电阻检测工作并提交正式检测报告。

资格能力条件：符合。

业绩：山东霄瀚智能科技有限公司《风电叶片无人机电子检测项目》、北京航宇智光科技有限公司《150 台风机叶片叶尖-塔基电阻检测项目》。

2、第二中标候选人：浙江聚森检测科技有限公司

投标报价（万元）：92.45

质量标准：采购人验收要求（合格 100%）

工期/交货期/服务期限：合同签订后 90 天内完成所有风机叶片接地电阻检测工

作并提交正式检测报告

资格能力条件：符合。

业绩：华能驻马店风电有限公司《风电场 2023 年防雷接地检测服务》和华能濮阳清洁能源有限责任公司《风电场 2023 年防雷接地检测服务》。

二、国家电投集团广东电力有限公司揭东能源#2、#4 汽机、国电投（江门）能源#4 汽机扩大性 C 级检修项目（CPCECFD-GDGS-2025-21-04）

1、第一中标候选人：广东拓奇电力技术发展有限公司

投标报价（万元）：519.88

质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

工期/交货期/服务期限：满足招标文件要求

资格能力条件：符合。

业绩：符合。

2、第二中标候选人：上海铭蓝燃机工业科技有限公司

投标报价（万元）：473.0

质量标准：响应招标文件要求

工期/交货期/服务期限：揭东能源#2、#4 汽机本体改造项目分别计划开工时间 2026 年 3 月 01 日，2026 年 11 月 10 日，计划总工期 48 天/台；江门能源#4 汽机扩大性 C 修计划开工时间 2026 年 03 月 21 日，计划总工期 45 天。

资格能力条件：符合。

业绩：符合。

如对上述结果有异议，请在本公示发布之日起三日内向相关单位反映。

监督单位：商务管理部

联 系 人：温佳铃

联系电话：13128480030

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目负责人：陈锐锴

联 系 人：陈锐锴

电 话：010-56995936

（招标代理机构盖章）

2026 年 02 月 26 日