

各投标单位：

和孚镇云北村等六村全域土地综合整治与生态修复工程-陶家墩村市政配套工程【标段包编号：A3305030670000381001001】答疑及变更内容如下：

一、答疑：

1. 问：招标文件中的暂估价是268040元，但是按照软件中暂估价合计321436.23元？评标时扣除暂估价是按321432.23元还是268040元扣除？

答：招标文件中的268040元为工程量清单中金属（塑钢）门金属、扶手、栏杆、栏板的暂定综合单价的总合，不属于“专业工程暂估价、材料设备暂估价”，故本项目评标时不予扣除。

2. 问：招标文件中暂估价26.8040万元，清单暂估价80.2002万元，以哪个为准？

答：招标文件中的268040元为工程量清单中金属（塑钢）门金属、扶手、栏杆、栏板的暂定综合单价的总合，不属于“专业工程暂估价、材料设备暂估价”，故本项目无暂估价。

二、变更：

1. 本项目原最高投标限价1453.3845万元，现取消56600元的代理咨询费，最终最高投标限价调整为1447.5643万元。

2. 本项目工程量清单已重新上传，请各潜在投标人在系统内下载新的工程量清单编制说明及“答疑澄清文件”，并根据本次通知及最新下载的文件进行投标文件制作。未按本次通知及最新下载的文件进行投标文件制作，导致投标文件无法上传或造成无效标的由投标人自行负责。

3. 本项目原定投标截止时间为2026年5月27日14时30分，现延期至2026年6月1日14时30分。

特此通知！

本次通知的内容作为招标文件中的组成部分，与招标文件具有同等效力，招标文件与此通知有冲突的，以此通知为准，招标文件有类似相同内容的均做相应修改。

湖州市南浔区和孚镇陶家墩村集体经济组织

浙江求是工程咨询监理有限公司

2026年5月22日