

从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建
设工程

投标总价

投 标 人：广州市花木建设集团有限公司
(单位盖章)

投 标 总 价

招 标 人: 广州市从化区林业和园林局

工程名称: 从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

投标总价（小写）：18501631.3
 （大写）：壹仟捌佰伍拾万壹仟陆佰叁拾壹元叁角整

投 标 人: 广州市花木建设集团有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间:

建设项目投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设(项目)

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|--------------------------------------|------------|--------|-------------|----|
| | | | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
| 1 | 从化区“十四五”生物防火林带改造项目 2025年度建设(单项工程) | 18501631.3 | 0 | 804240.67 | 0 |
| 合计 | | 18501631.3 | 0 | 804240.67 | 0 |

dbec82186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

单项工程投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设(单项工程)

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|--------------------------------|------------|--------|-------------|----|
| | | | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
| 1 | 从化区“十四五”生物防火林带改造项目 2025年度建设 | 18501631.3 | 0 | 804240.67 | 0 |
| 合计 | | 18501631.3 | 0 | 804240.67 | 0 |

dbec2186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

单位工程投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|--------|----------------|-------------|-----------|
| 2 | 措施项目费 | 867438.41 | 0 |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施费部分 | 804240.67 | |
| 2.2 | 其他措施费部分 | 63197.74 | |
| 3 | 其他项目费 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 3.5 | 索赔费用 | 0 | |
| 3.6 | 现场签证费用 | 0 | |
| 3.7 | 材料检验试验费 | 0 | |
| 3.8 | 工程优质费 | 0 | |
| 3.9 | 材料保管费 | 0 | |
| 3.10 | 预算包干费 | 0 | |
| 3.11 | 其他费用 | 0 | |
| 4 | 规费 | 0 | |
| 4.1 | 工程排污费 | 0 | |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | 0 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 0 | |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 0 | |
| 1 | 分部分项工程费 | 16106535.26 | 0 |
| 5 | 税前工程造价 | 16973973.67 | |
| 6 | 增值税销项税额 | 1527657.63 | |
| 7 | 工程造价 | 18501631.3 | |
| 8 | 其中：人工费 | 10960727.14 | |
| 投标报价合计 | | 18501631.3 | 0 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | 最高价 |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 分部分项 | | | | | | | |
| | | 采伐 | | | | | | | |
| 1 | 050101001006 | 疫木除治 | 1. 标示、伐倒、锯断、集材、运输、粉碎 | 株 | 1382 | 195. 76 | 270540. 32 | 0 | 0 |
| 2 | 050103002002 | 伐桩化学处理 | 1. 伐桩面进行网格处理，放置磷化铝，用塑料薄膜覆盖 | 个 | 1382 | 5. 98 | 8264. 36 | 0 | 0 |
| 3 | 050101001007 | 砍伐乔木 | 1. 砍伐桉树、杉木等易燃树种 2. 截成2m长度，搬运到小班外围道路边缘 | 株 | 357 | 45. 95 | 16404. 15 | 0 | 0 |
| | | 采伐合计 | | | | | 295208. 83 | 0 | |
| | | 更新 | | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 林地清理与人工整枝 | 全面清理林带内妨碍防火树种生长的杂草等的易燃物；人为地除掉枯死枝和3. 5m以下活枝。 | m² | 2594535 | 1. 13 | 2931824. 55 | 0 | 0 |
| 2 | 010101002002 | 林地清理与人工整枝 | 全面清理清理林带内妨碍防火树种生长的杂草、杂灌、恶性藤蔓等的易燃物；人为地除掉枯死枝和3. 5m以下活枝。 | m² | 5503575 | 2. 01 | 11062185. 75 | 0 | 0 |
| 3 | 030101001001 | 整地挖穴 | 1、土壤类型：一类土 2、种植穴规格：50cm*50cm*40cm | 穴 | 123922 | 6. 77 | 838951. 94 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-------------|---|---|
| | | | 3、包含复土、施放基肥（复合肥：0.5kg/穴，专用有机肥1kg/穴），（复合肥NPK含量≥45%，有机肥（有机质含量≥40%）） 4、坡度：平均坡度25度以上 | | | | | | |
| 4 | 030101002001 | 栽植 | 1、苗木名称:木荷 2、苗木规格:苗高80厘米、地径0.8厘米以上，生长旺盛，1-1.5斤营养袋苗 4、坡度：平均坡度25度以上 5、补植株行距为2×2米 6、含苗木损耗5% | 株 | 123922 | 5.09 | 630762.98 | 0 | 0 |
| 5 | 040101001001 | 松土除草 | 1. 块状松土扩穴、割灌除草 | m² | 278824.5 | 0.42 | 117106.29 | 0 | 0 |
| 6 | 040101002001 | 追肥培土 | 1. 沟状埋施，复合肥0.5kg/株，（NPK 含量≥45%），肥后进行培土 | 株 | 123922 | 1.86 | 230494.92 | 0 | 0 |
| | | 更新合计 | | | | | 15811326.43 | 0 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 16106535.26 | | |
| | | 单价措施 | | | | | | | |
| | AQWMSGF | 安全防护、文明施工措施费部分 | | | | | | | |
| | | 安全防护、文明施工措施费部分合计 | | | | | 0 | 0 | |
| | AZMJSCSF | 按子目计算的安全文明施工措施项目 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|----|---------|------|----------|---|---|
| 1 | XCSGWL001 | 现场围挡 | | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 按子目计算的安全文明施工措施项目合计 | | | | | 0 | 0 | |
| | KJSJAQDBHDLDB | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 | | | | | | | |
| | | 靠脚手架安全挡板和独立挡板合计 | | | | | | 0 | |
| | WNLBZB | 围尼龙编织布 | | | | | | | |
| | | 围尼龙编织布合计 | | | | | | 0 | |
| | AXSJSCSXMFB | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目 | | | | | | | |
| | | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目合计 | | | | | | 0 | |
| | QTCSF | 其他措施费部分 | | | | | | | |
| 1 | 050101002001 | 人工运规格苗 | 1. 人工运苗株高1.5m以内 2. 坡度25度以上 3. 水平运输距离500m以内 | 株 | 123922 | 0.49 | 60721.78 | 0 | 0 |
| 2 | 011703001001 | 人工运肥料 | 1. 人工转运肥料 2. 水平运输距离500m以内，垂直运输距离100m | t | 247.844 | 9.99 | 2475.96 | 0 | 0 |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QTFY001 | 其他费用 | | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他措施费部分合计 | | | | | 63197.74 | 0 | |
| | DXJXSBJCCJAC | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | | |
| | | 大型机械设备进出场及安拆合计 | | | | | | 0 | |
| | CZYS | 垂直运输 | | | | | | | |
| | | 垂直运输合计 | | | | | | 0 | |
| | SGPSJS | 施工排水、降水 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|--|--|--|----------|---|--|
| | | 施工排水、降水 合计 | | | | | | 0 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 63197.74 | | |
| 合计 | | | | | | | 16169733 | | |

db82186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

总价措施项目清单与计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|------|-------|-----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| | AQWMSGF | 安全防护、文明施工措施费部分 | | | | | | |
| | | 安全防护、文明施工措施费部分合计 | | | 804240.67 | | | |
| | AZMJSCSF | 按子目计算的安全文明施工措施项目 | | | | | | |
| | | 按子目计算的安全文明施工措施项目合计 | | | | | | |
| | KJSJAQDBHDLDB | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 | | | | | | |
| | | 靠脚手架安全挡板和独立挡板合计 | | | | | | |
| | WNLBZB | 围尼龙编织布 | | | | | | |
| | | 围尼龙编织布合计 | | | | | | |
| | AXSJSCSXMF | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目 | | | | | | |
| 1 | 011707001001 | 安全防护、文明施工措施项目费 | | 0 | 804240.67 | | | 按平原、丘陵造林工程乘以7.903%计算，山地造林工程乘以8.339%计算，红树林造林工程乘以8.666%计算(增值税综合调整系数1.09) |
| | | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目合计 | | | 804240.67 | | | |
| | QTCSF | 其他措施费部分 | | | | | | |
| 1 | GCBXF001 | 工程保险费 | QDF | 0 | 0 | | | 按0.025-0.045%计算 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|-----|----|-----------|--|--|---------------------------|
| 2 | GCBX001 | 工程保修费 | QDF | 0 | 0 | | | |
| 3 | GGCSF001 | 赶工措施费 | QDF | 0 | 0 | | | |
| 4 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 0 | 10 | 0 | | | 按夜间施工项目人工的10%计算 |
| 5 | WMGDZJF001 | 文明工地增加费 | QDF | 0 | 0 | | | 市级文明工地乘以0.2%，省级文明工地乘以0.4% |
| | | 其他措施费部分合计 | | | 0 | | | |
| | DXJXSBJCCJAC | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | |
| | | 大型机械设备进出场及安拆合计 | | | | | | |
| | CZYS | 垂直运输 | | | | | | |
| | | 垂直运输合计 | | | | | | |
| | SGPSJS | 施工排水、降水 | | | | | | |
| | | 施工排水、降水合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 804240.67 | | | |

综合单价分析表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------|--------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 项目编码 | | 050101001006 | | 项目名称 | | 疫木除治 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1382 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| I5-1 | 疫木除治 疫木采伐 伐木标示 坡度小于25度 | 100株 | 0.01 | 2.42 | 21.46 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.01 |
| I5-6 | 疫木除治 疫木采伐 疫木伐倒 机械砍伐 坡度小于25度 | 10m3 | 0.12 | 17.6 | 0 | 28.21 | 9.77 | 2.11 | 0 | 3.39 | 1.17 |
| I5-14 | 疫木除治 疫木采伐 伐木电锯制材 16径阶以下 材长3.8米以下 | 10m3 | 0.12 | 52.8 | 0 | 56.41 | 25.12 | 6.34 | 0 | 6.77 | 3.01 |
| I5-21 | 疫木除治 疫木采伐 伐木集材 规格材 距离51-100m | 10m3 | 0.12 | 301.51 | 0 | 0 | 95.71 | 36.18 | 0 | 0 | 11.49 |
| I5-42 | 疫木除治 疫木采伐 木材运输 规格材 5km以内 | 10m3 | 0.12 | 183.7 | 0 | 92.05 | 71.96 | 22.04 | 0 | 11.05 | 8.64 |
| I5-50 | 疫木除治 疫木处理 //删:电锯 //换:园林粉碎机 //换:粉碎机 协作工 | 10m3 | 0.024 | 147.4 | 502.5 | 0 | 32.57 | 3.54 | 12.06 | 0 | 0.78 |
| I5-50 | 疫木除治 //换:综合工日 //换:钢丝网罩、网袋 | 10m3 | 0.096 | 220 | 431.82 | 0 | 45.64 | 21.12 | 41.45 | 0 | 4.38 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------|--|--|----|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| | 、疫木袋等 1000*800*140 0mm | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 91.35 | 53.72 | 21.21 | 29.48 |
| 综合工日：91.36元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 195.76 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单 价 (元) | 暂估合 价 (元) |
| 油漆1L | | | | | 桶 | 0.005 | 42.91 | 0.21 | | |
| 电锯 | | | | | 台班 | 0.0132 | 256.41 | 3.38 | | |
| 其他材料费 | | | | | | | - | 12.08 | - | |
| 材料费小计 | | | | | | | - | 74.94 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-----|------|------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码 | | 050103002002 | | 项目名称 | | 伐桩化学处理 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1382 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| I5-57 | 疫木除治 伐桩清除 伐桩化学处理 化学处理 坡度小于25//换:磷化铝 | 10个 | 0.1 | 20.9 | 9.45 | 0 | 29.46 | 2.09 | 0.95 | 0 | 2.95 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.09 | 0.95 | 0 | 2.95 |
| 综合工日：2.09元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.98 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 帐幕 | | | | | | 每平方 | 0.25 | 1.72 | 0.43 | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | - | 0.95 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|----|------|----|------|--|------|---|-----|-----|
| 项目编码 | | 050101001007 | | 项目名称 | | 砍伐乔木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 357 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | | 定额 | 数量 | 单价 | | | 合价 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|--------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| E1-1-46 | 砍伐乔木(胸径cm) 20以内 //删:汽车式 起重机 提升 质量8(t)//删: 载货汽车 装 载质量8(t) | 单位 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 人工单价 | | 100株 | | 3348 | 0 | 184.78 | 1061.9 | 33.48 | 0 | 1.85 | 10.62 |
| | | 小计 | | | | | | 33.48 | 0 | 1.85 | 10.62 |
| 综合工日: 33.48元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 45.95 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单 价 (元) | 暂估合 价 (元) |
| 人工费 | | | | | | 元 | 31 | 1.08 | 33.48 | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | - | 33.48 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 项目编码 | | 010101002001 | | 项目名称 | | 林地清理与人工整枝 | | 计量单位 | m² | 工程量 | 2594535 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| G1-5 | 清杂 全面清理 全面清理 (平均坡度25度以下) 草丛 | 100m2 | 0.01 | 79.75 | 1.46 | 0 | 31.8 | 0.8 | 0.01 | 0 | 0.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.8 | 0.01 | 0 | 0.32 |
| 综合工日：0.8元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.13 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单 价 (元) | 暂估合 价 (元) |
| 镰刀 | | | | | | 把 | 0.0002 | 21.46 | 0 | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | - | 0.01 | - | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------|------|----|-----|---------|
| 项目编码 | 010101002002 | 项目名称 | 林地清理与人工整枝 | 计量单位 | m² | 工程量 | 5503575 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|------|--------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| G1-6 | 清杂 全面清理 全面清理 (平均坡度 25度以下) 草灌 | 100m2 | 0.01 | 147.02 | 1.6 | 0 | 52.62 | 1.47 | 0.02 | 0 | 0.53 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.47 | 0.02 | 0 | 0.53 |
| 综合工日：1.47元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2.01 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单 价 (元) | 暂估合 价 (元) |
| 镰刀 | | | | | | 把 | 0.0002 | 21.46 | 0 | | |
| 材料费小计 | | | | | | | - | 0.01 | - | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|--------|------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 项目编码 | | 030101001001 | | 项目名称 | | 整地挖穴 | | 计量单位 | 穴 | 工程量 | 123922 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| G3-4 | 挖穴种植 挖穴 点状穴挖穴 50cm×50cm×30cm 平均坡度25° 以上 人工挖穴 一类、二类土 //换:有机肥(无机肥) //增:复合肥 | 100穴 | 0.01 | 301.4 | 277.98 | 0 | 97.75 | 3.01 | 2.78 | 0 | 0.98 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.01 | 2.78 | 0 | 0.98 |
| 综合工日：3.01元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.77 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单 价 (元) | 暂估合 价 (元) |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|----|------|---|--|
| 锄头 | 把 | 0.0008 | 30 | 0.02 | | |
| 材料费小计 | | | - | 2.77 | - | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|----|------|---|-----|--------|
| 项目编码 | 030101002001 | 项目名称 | 栽植 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 123922 |
|------|--------------|------|----|------|---|-----|--------|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|-------|------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| G3-104 | 栽植袋苗 苗高<1m, 坡度<25° 袋苗重量(kg) 1.5 | 100株 | 0.01 | 111.1 | 63.1 | 0 | 35.45 | 1.11 | 0.63 | 0 | 0.35 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.11 | 0.63 | 0 | 0.35 |
| 综合工日: 1.11元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.09 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 木荷苗高80厘米、地径0.8厘米以上, 生长旺盛, 1-1.5斤营养袋苗 | | | | | | 株 | 1 | 2.99 | 2.99 | | |
| 锄头 | | | | | | 把 | 0.0001 | 30 | 0 | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | - | 3.62 | - | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|----------|
| 项目编码 | 040101001001 | 项目名称 | 松土除草 | 计量单位 | m² | 工程量 | 278824.5 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|----------|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|------|-------|------|-----|------------|------|------|-----|------------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| G4-7 | 造林抚育 松土除草 块状人工松土除草 1次 一、二类土 | 100m2 | 0.01 | 31.68 | 0.51 | 0 | 10.11 | 0.32 | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.32 | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 综合工日：0.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0.42 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单 | 暂估合 |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|--------------|--------|--------|----|-----|-----|-----|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 综合工日：0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 804240.67 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单 价 (元) | 暂估合 价 (元) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码 | | 050101002001 | | 项目名称 | | 人工运规格苗 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 123922 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| G5-9 | 运输工程 人工运袋装苗 坡度25° 以上 , 植株高 1.5m以下 距 离500m以内 | 100株 | 0.01 | 37.4 | 0 | 0 | 11.98 | 0.37 | 0 | 0 | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.37 | 0 | 0 | 0.12 |
| 综合工日：0.37元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0.49 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------|----|------|------|-------|------------|------|------|-----|------------|
| 项目编码 | | 011703001001 | | 项目名称 | | 人工运肥料 | | 计量单位 | t | 工程量 | 247.844 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| A1-22-37 | 人工垂直运输 水泥 3层以上 6层以内 | t | 1 | 6.83 | 0.76 | 0 | 2.4 | 6.83 | 0.76 | 0 | 2.4 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.83 | 0.76 | 0 | 2.4 |
| 综合工日：6.83元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|------|-------|-------|---------|---------|--|
| 清单项目综合单价 | | | | 9.99 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 元 | 6.32 | 1.08 | 6.83 | | | |
| 人工费 | 元 | 6.32 | 1.08 | 6.83 | | | |
| 材料费小计 | | | - | 7.59 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|----|------|-----|-------|--------|-------|-------|---------|----------|--|
| 项目编码 | | GCBXF001 | | 项目名称 | | 工程保险费 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 16106535 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 综合工日：0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|----|--------|-----|-------|------------|-------|-------|---------|------------|-----|--|----------|--|
| 项目编码 | | GCBX001 | | 项目名称 | | 工程保修费 | | 计量单位 | | 项 | | 工程量 | | 16106535 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | | | | |
| 综合工日：0元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|----|------|-----|-------|------------|------|-----|-----|------------|--|
| 项目编码 | | GGCSF001 | | 项目名称 | | 赶工措施费 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 16106535 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|----|------|-----|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单 价 (元) | 暂估合 价 (元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | QTFY001 | | 项目名称 | | 其他费用 | | 计量单 位 | 项 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 综合工日：0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单 价 (元) | 暂估合 价 (元) | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|-------|---------|-------------------------------|
| | 暂估价 | 0 | | |
| 1 | 材料暂估价 | 0 | | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | | |
| 1 | 暂列金额 | 0 | | 以暂列金额为计算基础 * 100% |
| 2 | 计日工 | 0 | | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | | |
| 4 | 索赔费用 | 0 | | |
| 5 | 现场签证费用 | 0 | | |
| 6 | 材料检验试验费 | 0 | | 以分部分项工程费为计算基础 * 0.00% |
| 7 | 工程优质费 | 0 | | 以分部分项工程费为计算基础 * 0.00% |
| 8 | 材料保管费 | 0 | | 以分部分项材料费 + 措施材料费为计算基础 * 0.00% |
| 9 | 预算包干费 | 0 | | 以分部分项工程费为计算基础 * 0.00% |
| 10 | 其他费用 | 0 | | |
| 合计 | | 0 | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|--------------------------------|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 0 | 以分部分项项目费为 计算基础10-15%计算 。 |
| 合计 | | | 0 | |

db82186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |

dbe82186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|

dbec82186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

计 日 工 表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | 0 | |
| | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | 0 | |
| | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | 0 | |

dbec2186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

总承包服务费计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | 0 | | | 100 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料 | 0 | | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | 0 |

dbe82186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

规费、税金项目计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额（元） |
|----|---------|--------|--------|-------------|------------|
| 1 | 增值税销项税额 | SQGCZJ | SQGCZJ | 9 | 1527657.63 |
| 合计 | | | | | 1527657.63 |

dbec82186f8f245dda72f057d42ae03c5-20251017145956842

主要材料设备价格表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|---------------|------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------|----|
| 1 | 00010010 | 人工费 | | 元 | 12633.3741 | 1.08 | |
| 2 | 99070410 | 载货汽车 | 装载质量 (4t) | 台班 | 56.3856 | 270.74 | |
| 3 | 32330001 | 镰刀 | | 把 | 1757.576 | 21.46 | |
| 4 | 32330002 | 锄头 | | 把 | 1872.8234 | 30 | |
| 5 | 32330003 | 铁耙 | | 把 | 1729.6935 | 21.46 | |
| 6 | 32330004 | 铁锹 | | 把 | 115.2475 | 30 | |
| 7 | 32270011 | 复合肥 | | kg | 117725.9 | 3.86 | |
| 8 | 32270002 | 有机肥(无机肥) | | kg | 123922 | 0.8 | |
| 9 | 32270001 | 肥料 | | kg | 30980.5 | 2.5 | |
| 10 | 32070181-0001 | 木荷 | 苗高80厘米、 地径0.8厘米以 上，生长旺盛 ，1-1.5斤营养 袋苗 | 株 | 123922 | 2.99 | |
| 11 | 99450760 | 其他材料费 | | 元 | 188.3614 | 1 | |
| 12 | 13010490 | 油漆 | 1L | 桶 | 6.91 | 42.91 | |
| 13 | 02090300 | 帐幕 | | 每平方 | 345.5 | 1.72 | |
| 14 | 99210170 | 电锯 | | 台班 | 54.7272 | 256.41 | |
| 15 | 99450670 | 汽油 | (机械用) | kg | 48.6305 | 8.35 | |
| 16 | b0004-0001 | 钢丝网罩、网袋、疫木 袋等 | 1000*800*1400 mm | 个 | 1194.048 | 47.98 | |
| 17 | 32270014-0001 | 磷化铝 | | 1000g | 27.64 | 25.75 | |