

ZM72-FBCG/2025-06-06中煤72公司天池南矿至江布电厂输煤系统工程限高架工程专业分包工程公开谈判采购延期公告

日期：2025-06-06

我公司原定于2025年5月17日下午16：00进行报价揭示及谈判的中煤72公司天池南矿至江布电厂输煤系统工程限高架工程专业分包工程公开谈判采购（询价书编码：XJ20250501926）因故延期如下：

报名截止时间延长至2025年6月12日上午11：00，
采购文件获取截止时间延长至2025年6月12日上午11：00，
采购保证金缴纳截止时间延长至2025年6月12日下午16：00，
报价截止时间延长至2025年6月12日下午16：00，
报价揭示时间延长至2025年6月12日下午16：00。

项目部采购业务联系人：严文沛 13283649656
项目部负责人：刘 朋 19999427979
采购主管部门（报名审核）联系人：陈 剑 13705571872
监督电话：0557-3324797、3324821
监督邮箱：377024613@qq.com

中煤第七十二工程有限公司
2025年6月6日



