重庆南开（融侨）中学校（高中部）新建工程可研编制
补充通知一
各竞选人：
1、服务期限为签订合同后30日历天，服务期限以本次公布内容为准。
2、竞标截止日竞标资格情况按招标文件规定承诺，比选现场无需查询交评标委员会。
3、本竞争性比选文件第三章评标办法前附表技术部分评分内容以本次发布的为准。
	2.2.4（1）
	技术部分评分（A）标准
	技

术

方

案

评

审
	技术方案总体评审标准
	评标委员会按照优、良、一般、差四个档次进行评分，若评委对竞标人 技术方案评分低于该部分总分的60%的或对个别竞标人 技术方案评分畸高（即该评委对 技术方案评分的最高分与次高分差额超过该部分总分的10%）的须注明详实理由，技术方案缺项的该项得0分。
评委评分取算术平均值为该竞标人 技术方案得分。

 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	
	项目总体理解（5分）
	项目总体理解（5分）：
项目建设背景、政策符合性及实施必要性分析：分析全面深入，逻辑清晰准确把握项目核心要点。
优得4.5分-5分，良得4分-4.5分(不含)，一般得3分-4分(不含)，差得0分-3分(不含)。

	
	
	
	关键技术问题认识及对策措施（5分）
	关键技术问题认识及对策措施（5分）：
关键技术问题分析透彻：准确识别并深入分析关键技术问题、提出科学合理的对策措施。
优得4.5分-5分，良得4分-4.5分(不含，一般得3分-4分(不含)，差得0分-3分(不含)。

	
	
	
	服务方案（0-8分）
	服务方案（0-8分）:
内容全面性及报告框架：服务方案内容全面，涵盖项目所需技术服务、报告框架清晰，逻辑性强。
优得7.2分-8分，良得6.4分-7.2分(不含)，一般得4.8分-6.4分(不含)，差得0分-4.8分(不含)。

	
	
	
	研究工作量及计划安排（0-4分）
	研究工作量及计划安排（0-4分）：
研究工作量估算及计划安排：准确估算研究工作量，制定详细计划安排，工作进度安排合理，确保项目按时完成。
优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6分(不含)，一般得2.4分-3.2分(不含)，差得0分-2.4分(不含)。

	
	
	
	质量控制方法及措施（4分）
	质量控制方法及措施（4分）：
质量管理体系及质量控制方法：建立完整的质量管理体系，设计科学合理的质量控制方法和措施。
优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6分(不含)，一般得2.4分-3.2分(不含)，差得0分-2.4分(不含)。

	
	
	
	进度控制方法及措施（4分）
	进度控制手段及措施（4分）：
进度控制手段及措施：进度控制手段及措施符合项目实际情况，进度控制点设置科学合理。
优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6分(不含)，一般得2.4分-3.2分(不含)，差得0分-2.4分(不含)。


竞争性比选文件内容有与本补充通知不一致的，以本补充通知为准。
重庆市江南城市建设发展（集团）有限公司
重庆星链工程咨询有限公司
2026年1月12日

