

最高投标限价公布函

(2018 计价办法)

工程名称：知识城南方医院（九龙新城综合医院）建设项目装修、机电、智能化等改造工程施工（第二次）

最高投标限价（元）：6,638,753.24

分部分项工程费（元）：5,139,288.24

措施项目费（元）：287,510.48

其中安全生产费（元）：106,555.56

(详细列明各专业工程安全生产费)

其他项目费（元）：663,800.58

其中暂列金额（元）：513,928.86

(详细列明各专业工程暂列金额)

规费（元）： /

税金（元）：548,153.94

序号	名称	安全生产费（元）	暂列金额（元）	备注
1	知识城南方医院（九龙新城综合医院）建设项目装修、机电、智能化等改造工程施工（第二次）	106555.56	513928.86	
1.1	01 行政楼首层、二层电气涉及地面、墙面、天花拆改-装修部分	1346.78	4087.07	
1.2	02 内镜中心改造（含多媒体信息发布系统强弱电点位改造）-装修部分	799.86	9340.57	
1.3	04 特种设备运营整改（扶梯加防护栏杆）-装修部分	1139.57	9008.37	
1.4	05 所有净化区域的护士站台新增（产科、ICU、NICU）-装修部分		6986.07	

1.5	06 隔墙隔音改造（除首开急诊区域）-装修部分	2067.27	27203.19	
1.6	07 消毒供应室外接电缆天花拆改-装修部分	421.79	935.69	
1.7	08 门诊医技楼首层北入口天花布置图（改铝格栅）-土建部分	1458.64	13421.51	
1.8	09 新增地面医废暂存间-土建部分	5336.48	23657.56	
1.9	10 住院部智慧药房网络涉及天花拆改-装修部分	2270.58	4872.29	
1.10	11 水电气供热供氧设备房和医废暂存间加监控天花拆改-装修部分	567.35	1225.71	
1.11	12 门诊四层输血科北侧预留房间新增装修-装修部分	1537.41	7951.38	
1.12	14 顶楼标识工程-装修部分	6552.04	22533.24	
1.13	15 屋面第五立面-装修部分	7219.86	33696.62	
1.14	16 地面新增停车位 24 个-市政部分		19272.95	
1.15	19 医院主要出入口加防冲撞设施-市政部分		17851.15	
1.16	20 前广场西南面增加围墙围蔽-土建部分	3502.35	8959.29	
1.17	21 超声检查天花拆改-装修部分	148.43	325.8	
1.18	22 住院楼五层东侧台阶修改坡道运输气瓶-装修部分	141.75	520.41	
1.19	01 行政办公楼用电和网络改造-安装部分	3293.00	5331.48	
1.20	02 内镜中心改造（含多媒体信息发布系统强弱电点位改造）-安装部分	10556.34	21059.55	
1.21	03 电房、电梯机房降温-安装部分	13369.09	38896.46	
1.22	07 消毒供应中心外部电缆-安装部分	10260.74	95335.13	
1.23	09 新增地面医废暂存间-安装部分	2025.2	3862.59	

1.24	10 住院病房智慧药房新增强电和弱电布线（除七楼外）-安装部分	649.64	743.4	
1.25	11 水电气供热供氧设备房和医废暂存间加监控-安装部分	5511.77	6646.86	
1.26	12 门诊四层输血科北侧预留房间新增装修-安装部分	15819.24	18864	
1.27	13 垂直电梯加装通风装置-安装部分	1124.75	2501.95	
1.28	14 楼顶大字-安装部分	577.57	914.13	
1.29	17 地下室UPS间新增精密空调(2台)-安装部分	80.34	4592.63	
1.30	18 重点部位视频监控和其他监控保存时间延长-安装部分	6359.19	99683.6	
1.31	19 医院主要出入口加防冲撞设施-安装部分	1571.70	1873.68	
1.32	21 超声科新增医气设备带和电源-安装部分	846.83	1774.53	

对公开招标工程,投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。



