
建设工程评标报告

标段名称：  东部过境高速公路连接线工程等4个项目规划验收

测量批量招标

工程类别：  其他

评标日期:   2026年01月14日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：东部过境高速公路连接线工程等4个项目规划验收测

量批量招标

标段编号：44030320191119001007001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:赵文峰

成员：王伶俐，葛绍颖，陈志东，包爱民

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经初步评审，9家单位符合要求。

2、详细评审情况：经详细评审，6家单位推优，结果如下。



组长签名：

评委签名：

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

建设综合勘察研究设计院有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市爱华勘测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（推荐理由：资信情况较

好、技术标评审较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为

认定。）

建设综合勘察研究设计院有限公司（推荐理由：资信情况较好、

技术标评审较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定

。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：资信情况较好

、技术标评审较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认

定。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：资信情况较好、技术标

评审较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：资信情况较好、技术

标评审较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定。）

深圳市爱华勘测工程有限公司（推荐理由：资信情况较好、技术

标评审较好、报价合理且未违反招标文件关于不良行为认定。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：东部过境高速公路连接线工程等4个项目规划验收
测量批量招标

项目编码：44030320191119001007

标段(包)名称：东部过境高速公路连接线工程等4个项目规划
验收测量批量招标

标段(包)编码：44030320191119001007001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

2 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

3 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

4 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

5 深圳市南湖勘测技术有限公
司

合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

6 深圳市大升勘测技术有限公
司

合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

7 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

8 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

9 深圳市爱华勘测工程有限公
司

合格 1.【商务报价情况】：符合要求
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：符合要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

王伶俐 无

葛绍颖 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

赵文峰 无

陈志东 无

包爱民 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：东部过境高速公路连接线工程等4个项目规划验收
测量批量招标

项目编码：44030320191119001007

标段(包)名称：东部过境高速公路连接线工程等4个项目规划
验收测量批量招标

标段(包)编码：44030320191119001007001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【项目实施方案】：符合要求
2.【项目重难点分析】：符合要求
3.【质量、安全保障措施及方案】：
符合要求

4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：服务负责人信息不全，缺服
务响应时间

2 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【项目实施方案】：符合要求
2.【项目重难点分析】：符合要求
3.【质量、安全保障措施及方案】：
符合要求
4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：符合要求

无

3 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 2.【项目重难点分析】：符合要求
3.【质量、安全保障措施及方案】：
符合要求
4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：符合要求

1.【项目实施方案】：人员配备不全

4 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【项目实施方案】：符合要求
2.【项目重难点分析】：符合要求
3.【质量、安全保障措施及方案】：
符合要求
4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：符合要求

无

5 深圳市南湖勘测技术有限公
司

合格 3.【质量、安全保障措施及方案】：
符合要求
4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：符合要求

1.【项目实施方案】：人员配置不全
2.【项目重难点分析】：针对性不强

6 深圳市大升勘测技术有限公
司

合格 3.【质量、安全保障措施及方案】：
符合要求
4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：符合要求

1.【项目实施方案】：人员配置不全
2.【项目重难点分析】：针对性不强

7 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 2.【项目重难点分析】：符合要求
3.【质量、安全保障措施及方案】：
符合要求
4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：符合要求

1.【项目实施方案】：人员配置不全

8 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 2.【项目重难点分析】：符合要求
3.【质量、安全保障措施及方案】：
符合要求

1.【项目实施方案】：进度计划不符
合要求
4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：服务负责人信息不全

9 深圳市爱华勘测工程有限公
司

合格 1.【项目实施方案】：符合要求
2.【项目重难点分析】：符合要求
3.【质量、安全保障措施及方案】：

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

符合要求
4.【项目完成（服务期满）后的服务
承诺】：符合要求

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

王伶俐 无

葛绍颖 无

赵文峰 无

陈志东 无

包爱民 无。
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