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二、其他资料

注：此处提交评标办法或定标办法要求的其他材料，以及招标文件规定以外或资

信标和经济表中无法上传的资料或投标人认为需要提交的其他材料。格式自拟，

如材料已附在资信标其他地方，此处不需重复附上。



定标因素一览表

定标因素
分值

（分）
评审标准

1
服务响应

度
20

根据各定标候选人的服务响应程度由高到低排序：

第一名，得 20 分；第二名，得 12 分；第三名，得 4 分；第四

名及之后的，得 1 分，未提供不得分。

注：排名可并列，并列排名不占用后续名次（即无论有几个并

列第 2 名，之后的排名仍应该是第 3 名,以此类推）。

2 信用状况 20

各定标候选人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台（以开标

当天的查询结果为准）：

1）诚信等级为B或以上的得20分；

2）诚信等级为 C的得 15 分。

须提供“佛山市建筑诚信评价体系管理平台”的动态诚信评价

相关网页打印页加盖投标人公章，最终由定标委员会以开标当

天的查询结果为准。其他情况不得分。

3 价格 20

投标报价由低至高进行排名：

排名第 1名的得 20 分；

排名第 2名的得 19.8 分；

排名第 3名的得 19.6 分；

以此类推，每名次价格分值级差为 0.2 分。投标报价相同的

并列排名不占用名次（即无论有几个并列第 2名，之后的排

名仍应该是第 3名）。

注：本项最低得分为 0分。

4 施工方案 20

施工方案的完善性、合理性、可行性、针对性等进行评审：

第一名，得 20 分；第二名，得 12 分；第三名，得 4 分；第四

名及之后的，得 1 分。未提供不得分。

注：排名可并列，并列排名不占用后续名次（即无论有几个并

列第 2 名，之后的排名仍应该是第 3 名,以此类推）。

5 企业荣誉 10

根据各定标候选人提供的近三年承建或参建的工程项目获得

工程质量类优质奖项：

获得过国家级的 10 分，获得过省级的 5 分，获得过市级的 3
分。



6 业绩 5

投标人近三年内（自招标公告发布之日起往前顺推，以竣工验

收报告时间为准）完成过投资额≥358 万的市政类工程项目

（只需要提供一项业绩），得 5分，

未提供不得分；

注：1、业绩证明须提供中标通知书、施工合同协议书以及竣

工验收报告原件的的扫描件并加盖投标人公章。如前述证明材

料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业

绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。 2、中标

通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的

方为有效。 3、以投标人在佛山市公共资源交易信息化综合平

台投标人主体信息库中正式入库的信息为准。

7

落实安全

生产主体

责任

5

对定标候选人落实安全生产主体责任的情况进行考察评价，通

过“生产安全事故统计信息直报系统”查询企业近三年内（自

招标公告发布之日起往前顺推）在佛山的生产安全事故信息，

根据安全生产主体责任较好、未发生或少发生安全生产责任事

故的情况进行评分：最优得 5 分，次优得 4 分；第三得 3 分，

以此类推。

（注：1.本项得分依次按等差数列方式赋分，每档递减 1 分。

2.本项最低得 0 分。）



1

1、服务响应度

一、服务响应及时性

1、我单位是本地企业，位于市区“狮山镇罗村联星宣港工业区兴隆路 2号 B座

162 号(住所申报)”设立了分公司，承诺能在接到招标人服务通知后 25 分钟左

右到达现场。有能力做好就近服务，能够快速响应，具备服务的便利性。

2、证明材料



2

二、服务优势

1、实力优势

我公司各部门及各区域分部强强联手，工程调配能力强，全城调配，大大保障了



7

2、信用状况



8



9



10

3、价格

详见经济标



11

4、施工方案

详见本篇第 1页至第 114 页



12

5、企业荣誉



13

6、业绩

无
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