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格式一：技术标封面

动力电池梯次利用项目土建施工工程

（二期）施工总承包

投标文件

技术标（含资格审查文件）

投 标 人 ：量山建设控股集团有限公司

投 标 日 期： 2025 年 12 月 5 日
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施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）扫描件或电

子证书........................................................36

（12）资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立企业信

用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的
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（13）投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者

存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第九条内容进行

评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理

关系的情形，则相关投标均无效..................................41

（14）投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单和失信被执

行人（投标人无需提供资料，按投标截止时间广州交易集团有限公司（广

州公共资源交易中心）交易系统比对的结果进行评审）..............42

（15）投标人认为应提供的其他资料..............................47

3.《投标函》、《项目负责人驻场承诺书》........................48

4.《施工项目管理团队人员信息表》《主要人员简历表》............51

5.按照招标文件《技术标详细审查评分表》提供的证明材料（按附表四及

附件要求提交，招标文件有规定格式的，需按招标文件格式提供，无格式

要求的，格式自拟）。其中施工组织设计或施工方案:

（1）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现

场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提

供相应措施...................................................146

（2）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标文件要求，并针

对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、

新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，

一般篇幅不宜超过 150 页，超过部分不予评审.....................146

6.《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部

分项工程清单》...............................................854
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7.《参与编制技术标投标文件人员名单》.........................859

8.投标人认为应提供的其他资料.................................860
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1.广州建设工程施工招标投标书（技术标）

格式二：广州建设工程施工招标投标书

广州建设工程施工招标投标书（技术标）

工程名称 动力电池梯次利用项目土建施工工程（二期）施工总承包

投标总工期 满足招标文件要求

工程质量标准 满足招标文件要求

安全文明标准 满足招标文件要求

保修期限 满足招标文件要求

委派的项目负责人 姓 名 邹绢

委派的技术负责人 姓 名 曲乐航

委派的专职安全员 姓 名 廖伟
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2.资格审查文件：

（1）投标人声明扫描件

附件 1：

投标人声明

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加动力电池梯次利用项目土建施工工程（二期）施工总承

包投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司

成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分

的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投

标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资

格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等

客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受

被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。

三、本公司不存在下列情形之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或

提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利

害关系；

（四）为本标段的代建人；
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（五）为本标段提供招标代理服务的；

（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表

人的；

（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中

华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依

据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本

标段建设地点的，不受该项规定限制）

（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照

的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经

生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重

违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程

质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的

有关法律文书为准。“最近三年”是指从 2022 年 1月 1日起至投标截止时

间之日止，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的

落款时间起计算）

（十五）被法院列为失信被执行人的；
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（十六）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人在投标截止时没有在其他

在建项目中任施工单位项目负责人。

五、本公司承诺：如本公司中标，本项目拟派专职安全员将只在本项

目上任职，如专职安全在其他项目中已有任职的，本公司保证在开工前完

成更换，确保专职安全员只在本项目上任职，否则将承担违约责任和法律

责任。

六、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进

行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳

社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资

格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执

行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或

使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付

工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

八、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关

于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18 号）、

《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕

14 号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管

理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18 号）、《广州市建设领域工人工

资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37 号）、《关于印发广州

市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



9

（穗建筑〔2018〕183 号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广

东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂

行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981 号）等关于用工实名制和工人工资

支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、

虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立

基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通

过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理

负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务

分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用

工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接

受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

九、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系

的其他单位包括： 无 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应

列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

十、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放

管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准

进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十一、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投

身“百千万工程”的号召，主动参与建筑业结对帮扶。

十二、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投

标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标

及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受
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（3）企业营业执照扫描件或电子证照
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（4）企业资质证书扫描件或电子证照

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



18

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



19

（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照
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（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）
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（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）

04
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（8）拟委派技术负责人的职称证书（提供职称证书扫描件或电子证书）
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（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书
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（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施

工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书
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（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C 类）或建筑

施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）扫描件或电

子证书
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（12）资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立企业信

用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的

在册人员

（投标人）
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（项目负责人）
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（专职安全员）
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（13）投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者

存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第九条内容进行

评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理

关系的情形，则相关投标均无效。

详见《投标人声明》第九条内容

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



42

（14）投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单和失信被执

行人
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（15）投标人认为应提供的其他资料
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3.《投标函》、《项目负责人驻场承诺书》

格式三：

投标函

致：广州环投恒创科技有限公司

我方已仔细研究了动力电池梯次利用项目土建施工工程（二期）施工

总承包招标项目招标文件的全部内容，我方已完全明白和接受招标文件的

所有条款要求，并重申以下几点：

1．我方已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件

的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在

的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切

权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目

的内容。

2．我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、

结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3．本投标文件的有效期为投标截止日后 120 天内有效。

4．我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起

的一切责任。

5．我方明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤

回投标，则投标保证金将被贵司没收。

6．我方同意按照贵司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数

据或信息。

7．我方如果中标，我方保证：

7.1 保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义

务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



49

方的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2 保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须

保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获

得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进

度。

7.3 保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承

诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合

同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

7.4 保证投标所报的项目负责人在本项目合同签订后 7 日内到职，全

过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或发包人要求不得更换。我方违

反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.5 保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，

我方愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.6 保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，

否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

7.7 如我司有幸中标，承诺所投入本项目的施工人员、主要材料、设

备质量符合或优于招标人要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主要材

料、设备质量一致并有良好的配套性，若我方投入本项目的施工人员、主

要材料、设备未能达到发包人要求的，我方将无条件根据要求进行调整，

直至得到发包人的认可为止。

7.8 如我司有幸中标，承诺将根据本项目内容编制详细的施工组织方

案，并报经发包人审批后实施。

投 标 人 ：量山建设控股集团有限公司

2025 年 12 月 5 日
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格式四：

项目负责人驻场承诺书

致：广州环投恒创科技有限公司

本人 邹绢（姓名），项目负责人证书注册编号：粤 2442022202302104，

受量山建设控股集团有限公司（投标人）委派，拟在动力电池梯次利用项

目土建施工工程（二期）施工总承包担任项目负责人一职。为加强本工程

项目管理，保证我公司在中标后严格履行与业主签定的工程建设承包合同，

圆满的完成本项工程，我愿就此做出以下承诺；

1．本人作为公司选派的本项目的项目负责人，我保证自即日起至项目

竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面

负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后

的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，

安排应做的保修工作。

2．如果本招标工程我公司中标，我本人保证在工程签订合同之日起至

工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目负责人，不参加其他任何工程

的登记和任何工作，不在其他任何工程担任本职务。

3．除非征得业主的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工

现场，我自愿接受业主给予我本人的批评和处罚。
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4.《施工项目管理团队人员信息表》、《主要人员简历表》

第一章 附件 2：

施工项目管理团队人员信息表

序

号
姓名 岗位 职称 职称证书或资格证书编号

1. 邱旭 指挥长 无 无

2. 邹绢 项目负责人 中级 B08223010100005634

3. 曲乐航 技术负责人 高级 2014023B099

4. 廖伟 专职安全员 无 粤建安 C3（2022）0122568

5. 蔡中朋 质量负责人 中级 粤中职证字第 1809003004914号

6. 许新 安全负责人 高级 205000011201300134

7. 宋绪明 造价负责人 高级 A08221000000001616

8. 魏小珍 装修专业工程师 高级 210861020348574

9. 覃学光 电气专业工程师 高级 11712839

10. 罗富盛 暖通专业工程师 高级 粤高职证字第 1300101063219号

11. 谢群珍 给排水专业工程师 高级 16045176

12. 杨华 机电专业工程师 中级 粤中职证字第 1820003006307号

13. 柳学楚 安全员 中级 2109003012460

14. 柯剑波 资料员 无 0441611494416013556

……
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序

号
姓名 岗位 职称 职称证书或资格证书编号

备注：

1、“岗位”要求（除项目负责人和专职安全员外）由招标人根据项目管理需要在本

表备注中明确提出，如：拟派驻施工现场的指挥长、技术负责人、质量负责人、安

全负责人、造价负责人、装修专业工程师、电气专业工程师、暖通专业工程师、给

排水专业工程师、机电专业工程师、安全员、资料员等。以上项目管理团队人员信

息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。

2、投标人应根据本表备注中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓

名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初

级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；

同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。

投标人完整填写相关表格内容后，投标登记方能成功（投标截止时间前可以补充、

修改、替代）。

3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓

名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证

书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。
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格式五：

主要人员简历表

姓名 邱旭 性别 男 年龄 48

职务 指挥长 职称 / 学历 中专

参加工作时间 1999 年
担任相应

职务年限
3年

资格证书号 /

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期

在建或已

完工程质

量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 邹绢 性别 女 年龄 34

职务 项目负责人 职称 工程师 学历 大专

参加工作时间 2013 年
担任相应

职务年限
3年

资格证书号 粤 2442022202302104

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期

在建或已

完工程质

量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 曲乐航 性别 男 年龄 47

职务 技术负责人 职称 高级工程师 学历 本科

参加工作时间 2004 年
担任相应职

务年限
11年

资格证书号 2014023B099

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 廖伟 性别 女 年龄 30

职务 专职安全员 职称 / 学历 大专

参加工作时间 2017 年
担任相应

职务年限
3年

资格证书号 粤建安 C3（2022）0122568

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期

在建或已

完工程质

量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 蔡中朋 性别 男 年龄 38

职务 质量负责人 职称 工程师 学历 本科

参加工作时间 2011 年
担任相应

职务年限
8 年

资格证书号 粤 2442013201404683

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期

在建或已

完工程质

量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 许新 性别 男 年龄 54

职务 安全负责人 职称 高级工程师 学历 大专

参加工作时间 1995 年
担任相应职

务年限
19年

资格证书号 205000011201300134

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 宋绪明 性别 男 年龄 40

职务 造价负责人 职称 高级工程师 学历 本科

参加工作时间 2008 年
担任相应职

务年限
6 年

资格证书号 A08221000000001616

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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造价负责人：宋绪明
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格式五：

主要人员简历表

姓名 魏小珍 性别 女 年龄 40

职务
装修专业

工程师
职称 高级工程师 学历 本科

参加工作时间 2012 年
担任相应职

务年限
3 年

资格证书号 210861020348574

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 覃学光 性别 男 年龄 50

职务
电气专业

工程师
职称 高级工程师 学历 本科

参加工作时间 2005 年
担任相应职

务年限
6 年

资格证书号 11712839

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 罗富盛 性别 男 年龄 62

职务
暖通专业

工程师
职称 高级工程师 学历 本科

参加工作时间 2005 年
担任相应职

务年限
6 年

资格证书号 11712839

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 谢群珍 性别 女 年龄 55

职务
给排水专业

工程师
职称 高级工程师 学历 中专

参加工作时间 1993 年
担任相应职

务年限
9 年

资格证书号 16045176

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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格式五：

主要人员简历表

姓名 杨华 性别 男 年龄 46

职务
机电专业工

程师
职称 工程师 学历 本科

参加工作时间 2003 年
担任相应职

务年限
7 年

资格证书号 粤中职证字第 1820003006307 号

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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机电专业工程师：杨华
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格式五：

主要人员简历表

姓名 柳学楚 性别 男 年龄 35

职务 安全员 职称 工程师 学历 大专

参加工作时间 2012 年
担任相应职

务年限
12年

资格证书号 2109003012460

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



136

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



137

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



138

d0
ae
c2
05
25
94
4a
27
85
fc
3b
33
47
46
9c
87
-2
02
51
20
41
41
80
68
58



140

格式五：

主要人员简历表

姓名 柯剑波 性别 男 年龄 50

职务 资料员 职称 工程师 学历 大专

参加工作时间 1997 年
担任相应职

务年限
4 年

资格证书号 0441611494416013556

业绩简介

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或

已完工

程质量

担任职务

/ / / / / /
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资料员：柯剑波
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格式六：

拟投入本工程施工的主要机械设备配备表

序
号

设备名称 投入总数量
来源

(自有/租赁)
备注

1 静压桩机 2台 自有 /

2 打桩锤 3台 自有 /

3 截桩机 5台 自有 /

4 吊车 2台 自有 /

5 挖掘机 4 自有 /

6 装载机 2 自有 /

7 推土机 1 自有 /

8 自卸车 6 自有 /

9 混凝土搅拌车 6台 自有 /

10 混凝土汽车泵 2台 自有 /

11 柴油拖泵 3台 自有 /

12 插入式振捣器 15 台 自有 /
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13 平板振动器 6台 自有 /

14 布料杆 2台 自有 /

15 小型泥浆脱水机 2 自有 /

16 压滤机 1 自有 /

17 污水泵 4 自有 /

18 小型运输车辆 3辆 自有 /

19 手推车 10 辆 自有 /

注：设备名称及要求数量由投标人视本工程具体情况结合招标人对本工程的具体要

求自行配备。
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