

---

# 国家电投集团北京电力有限公司二〇二五年度第十四批 集中招标中标候选人公示

## 各投标人：

国家电投集团北京电力有限公司二〇二五年度第十四批集中招标招标，对投标报价、质量、工期/交货期/服务期限、项目负责人姓名及其相关证书名称和编号（如有）、资格能力条件等进行了评审。中国电能成套设备有限公司现受招标人委托，公示中标候选人如下：

一、D14-02 内蒙古新能源有限公司四子王旗 100MW 风电场 220kV 母线保护双套保护装置改造项目（DNYZC-2025-09-01-716-02）

1、第一中标候选人：斯贝特（湖北）科技有限公司

投标报价（万元）：34.38

质量标准：满足文件要求

业绩：业绩 1：合同名称：中庸申政电新能源（湖北）有限公司十堰市郧西区域关镇工业园 11.9MW 屋顶及停车场分布式光伏发电项目光差保护、调度通讯系统集成；签订时间：2025 年 4 月

业绩 2：合同名称：京能十堰热电联产二期工程 3 号机组项目线路保护、通信建设项目；签订时间：2023 年 5 月

业绩 3：合同名称：国家电投集团四子王旗风电供热有限公司四子王旗风光电场电力专线设备改造项目，签订时间：2024 年 10 月

业绩 4：合同名称：达茂旗维检中心站电力专线设备改造项目，签订时间：2024 年 10 月

业绩 5：合同名称：国家电投山西新能源有限公司生产运营中心及场站电力专线设备改造项目，签订时间：2024 年 10 月

---

2、第二中标候选人：武汉智信网安科技有限公司

投标报价（万元）：52.25

质量标准：招标文件要求

业绩：业绩 1：合同名称：湖北思极孝感分公司应城陈河光伏电力专线、继电保护设备采购合同, 签订时间：2023 年 7 月；

业绩 2：合同名称：三峡电能陈家冲变电站光差保护、调度通信系统设备采购, 签订时间：2023 年 3 月

业绩 3：合同名称：湖北华电襄州黄集 190MW 农光互补光伏发电项目 EPC 总承包项目(调度通信、光差保护) 采购合同, 签订时间：2022 年 11 月

业绩 4：合同名称：清江公司高坝洲电厂接入湖北省级 S 光传输网设备购置，签订时间：2024 年 5 月

业绩 5：合同名称：太阳包通信设备采购及安装，签订时间：2023 年 6 月

二、D14-03 新疆项目部吉木乃新特风电有限公司 25 台风机偏航闸片磨损及液压站可靠性改造项目（DNYZC-2025-09-01-716-03）

1、第一中标候选人：北京燕普达科技有限公司

投标报价（万元）：89.7865

质量标准：满足招标文件要求

业绩：业绩 1：蜜源风电场风机液压油系统精维护, 签订时间：2025.2.3；

业绩 2：深能义和风电场 100 台风机液压站改造, 签订时间：2024.9.9；

业绩 3：华能清能分公司布尔津风电一场风机偏航刹车系统维修, 签订时间：2023.4.10；

业绩 4：国电新疆阿拉山口风电开发有限公司乌兰达布森风电场 56F、58F 机组偏航大盘维护, 签订时间：2025.8.25；

业绩 5：龙源阿拉山口风力发电有限公司阿拉山口风电场 A9-13、A7-25 机组偏航

---

大盘维护, 签订时间: 2025. 8. 25;

2、第二中标候选人: 内蒙古风润科技有限公司

投标报价(万元): 94.84

质量标准: 满足招标文件要求

业绩: 1. 江苏响水三峡风电场偏航刹车大盘维修服务合同, 签订时间: 2023 年 12 月 22 日;

2. 国华(江苏)风电有限公司风电

场变流器、偏航刹车卡钳、变桨

系统维护服务合同, 签订时间: 2023 年 6 月 30 日;

3. 辽宁卓越迎风新能源有限公司偏航减速机底座变形矫正修复, 签订时间: 2024 年 10 月 23 日;

4. 内蒙古固阳县兴顺西一期 100MWP

风电项目远景机组偏航制动器下磨擦片更换技术服务合同, 签订时间: 2025 年 8 月 10 日;

5. 龙源建设(承德)风力发电有限公司迅风风电场偏航减速器维修, 签订时间: 2024 年 6 月 25 日;

三、D14-05 山西新能源有限公司 9 个场站 2025-2027 年(2 年)涉网自动化及调度通信设备维护及数据治理技术服务项目(DNYZC-2025-09-01-716-05)

1、第一中标候选人: 合力创新信息产业股份有限公司

投标报价(万元): 256.0

质量标准: 响应招标文件要求

业绩: 业绩 1: 国家电投集团山西可再生能源有限公司所属 12 个场 2023-2024 自动化设备和通讯设备维护合同, 签订时间: 2023 年 11 月 1 日; 业绩 2: 山西华电广灵风力发电有限公司涉网设备运行管理技术服务项目, 签订时间: 2022 年 12 月 21 日;

---

业绩 3：泽州县华电风电有限公司涉网设备运行管理技术服务项目，签订时间：2024 年 4 月 29 日；

2、第二中标候选人：合邦电力科技有限公司

投标报价（万元）：287.66

质量标准：响应招标文件要求

业绩：1. 山西吕梁兴县北沟渠光伏电站、山西朔州右玉前胡彩 50MW 风电场通信自动化运维合同, 签订时间：2024 年 5 月 1 日；

2. 古窑光伏电站调度自动化及通信运维技术服务合同, 签订时间：2024 年 1 月 1 日；

3. 皋落风电场通信自动化系统代维合同, 签订时间：2022 年 7 月 10 日；

四、D14-08 国家电投北京公司 36 套光伏监控系统可靠性改造项目  
(DNYZC-2025-09-01-716-08)

1、第一中标候选人：国电南瑞南京控制系统有限公司

投标报价（万元）：953.0

质量标准：响应招标文件要求

业绩：业绩 1：永仁宜莲光伏基地谢腊 230MW 复合型光伏电站项目 220kV 升压站，  
签订时间：2023/6/12。

业绩 2：山东华电青岛西海岸宝山 50MW 光伏发电项目电气二次设备-变电，签订时  
间：2023/4/27。

业绩 3：清源平凉崆峒区 170 兆瓦农林畜光互补光伏项目二次设备，签订时间：  
2023 年 10 月 7 日。

业绩 4：张家口市蔚县光辰 300MW 光伏发电项目夏源站侧间隔改造工程-沈阳国源，  
签订时间：2023 年 11 月 13 日。

业绩 5：国家能源光伏配套摆言采当、石拉界 35kV 及 330kV 汇集站综自项目，签  
订时间：2023 年 11 月 28 日。

---

2、第二中标候选人：河南蓝通信息技术有限公司

投标报价（万元）：919.9

质量标准：满足第二卷第五章委托人要求，满足招标方要求

业绩：业绩 1：与汝州鑫泰光伏电力科技开发有限公司签订汝州光伏涉网设备改造合同, 签订时间：2023 年 3 月；

业绩 2：与禹州市禹科光伏电力有限公司签订禹科光伏电站电力监控系统国产化改造项目, 签订时间：2023 年 5 月；

业绩 3：与安阳市朝辉新能源有限公司签订河南安阳分布式光伏电力监控系统网安升级改造服务, 签订时间：2023 年 10 月；

业绩 4：与河南红安浩月能源有限公司签订中广核新能源河南内黄马盛光伏电站涉网设备，签订时间：2024 年 10 月；

业绩 5：与内黄长江昊诚电力有限公司签订中广核 2024 年河南内黄项目自动化涉网设备改造采购，签订时间：2024 年 10 月；

五、D14-09 山西新能源项目可行性研究报告编制技术服务框架合同  
(DNYZC-2025-09-01-716-09)

1、第一中标候选人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司

投标报价（万元）：29.0

质量标准：响招标文件要求。

业绩 1：深能赤峰林西风电制氢合成氨一体化项目风力发电部分可行性研究报告编制合同，签订时间 2024 年 3 月；

业绩 2：深能涿鹿县武家沟镇 300MW 风电项目与深能涿鹿县 350MW 风电项目可行性研究报告编制合同，签订时间 2024 年 10 月；

2、第二中标候选人：中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司

投标报价（万元）：32.5

---

质量标准：响应招标文件要求

业绩：业绩 1：恭城和平光伏项目可行性研究报告编制合同, 签订时间 2025 年 2 月；

业绩 2：国家电投阜新彰武五峰 300MW 风电项目可行性研究报告(含风资源评估)技术咨询, 签订时间 2023 年 3 月。

如对上述结果有异议，请在本公示发布之日起三日内向相关单位反映。

监督单位：国家电投集团北京电力有限公司

联 系 人：王珊珊

联系电话：15101667867

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

联 系 人：刘煌根

电 话：13366020793

（招标代理机构盖章）

2025 年 11 月 07 日