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二、报价书及成本分析报告

（一）报价书

序号 工程名称 合同估算金额（元） 投标下浮率 备注

1

2026 年广州市花都区镜湖站电网

侧 100MW/200MWh独立储能电站项

目勘察设计施工总承包(EPC)

198511900.00 1.15% /

注：如有，格式自定义，需加盖电子印章。



（二）成本分析报告（如有）

无。

注：格式自定义，需加盖电子印章。



三、法定代表人证明、授权委托书

法定代表人证明

单位名称：广州市电力工程设计院有限公司

地址：广州市海珠区琶洲大道 188 号 2101 房、2201 房（仅限办公）

姓名：张劲松（身份证号码 ，性别 ，年龄： 岁，职务：总裁，系广州市

电力工程设计院有限公司的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

单位名称：广州市电力工程设计院有限公司（盖电子印章）

2026 年 5 月 19 日

注：联合体投标的，由联合体主办方提供。





四、投标人廉洁承诺书

致招标人：广州穗能新储科技有限公司

为了积极配合贵单位进行的项目名称：2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能电站

项目勘察设计施工总承包(EPC)，标段名称：2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能电

站项目勘察设计施工总承包(EPC)采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保采购工作的

公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行广州南方投资集团有限公司采购相关规定以及与廉

洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与采购单位工作人员串通采购，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他投标

人相互串通采购报价，不排挤其他投标人，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

三、不以任何名义为参与采购、评审工作的有关人员报销应由参与采购、评审工作的有关人员支付的

任何费用；

四、不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵

重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与采购、评审工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或

者达成利益默契；

七、不以任何名义接受或暗示为参与采购、评审工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工

作安排以及境内外旅游等提供方便；

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也有权通过对贵单

位相关人员的调查来认定我单位是否违反承诺（我单位不会以任何理由否定贵单位的调查结果）。如违反以

上承诺，我单位自愿接受招标人依据有关规定对我单位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消

投、中标、成交资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。

本廉洁承诺书为我单位应答此次招标项目正式文件的附件，与其他投标文件（含定标文件）具有同等

法律效力，经我单位盖章后立即生效。

投标人名称（盖电子印章）：（主）广州市电力工程设计院有限公司、（成）广州电力建设有限公司、

（成）南方电网电力科技股份有限公司

日 期：2026 年 5 月 19 日

注：联合体投标的，“投标人名称”一栏需书写所有联合体成员的单位全称【格式表示为：（主）单位全称

（成）单位全称】，并由联合体主办方按要求盖章即可。



五、投标人关联企业情况声明

（1）（主）广州市电力工程设计院有限公司

致招标人：广州穗能新储科技有限公司

我公司郑重声明如下：

1．单位名称（按营业执照的全称填写）：广州市电力工程设计院有限公司

2．本公司的直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位情况：

直接上级控股/管理单位/自

然人控股股东名称

对本单位的控

股（出资）比例

（%）

单位负责人 联系人及电话 单位地址

广州南方投资集团

有限公司
100 杜庆荣

胡绮婷
广州市海珠区琶洲

大道188号南方投资

大厦 23-25 层

直接下级控股/管理单位名

称

本单位控股（出

资）比例（%）
单位负责人 联系人及电话 单位地址

无 无 无 无 无

3．属于同一直接上级控股/管理单位的其他兄弟单位情况：

直接上级控股/管理单位名称
对本单位控股

（出资）比例(%)
单位负责人 联系人及电话 单位地址

广州南方投资集团

有限公司
100 杜庆荣

胡绮婷

广州市海珠区琶

洲大道 188 号南

方 投 资 大 厦

23-25 层

其他兄弟单位名称
对 该 单 位 控 股

（出资）比例(%)
单位负责人 联系人及电话 单位地址

广州番电电力建设集团有限公

司
100 陈勇

徐梓华
广州市番禺区市

桥街东兴路 168

号综合楼

广州城北电力工程有限公司 100 陈万成
黄国聪

广州市花都区新

华 街 商 业 大 道

148 号

广州增电电力建设投资集团有

限公司
100 龚敏辉

江云开
广州市增城区增

江 街 塔 山 大 道

533 号

从化输变电工程有限公司 100 付见军
朱建强 广州市从化江埔

街七星路 20 号



广州电力建设有限公司 100 姜书初
周跻琼

广州市番禺区东

环街兴学路 143

号

广州南方电力技术工程有限公

司
100 康勇全

郭钜宏 广州市海珠区泰

沙路 80 号

广州中诚电力工程有限公司 100 李卓坚
谷亚静 广州市天河区高

普路 38 号 8 栋

广州西南电力建设有限公司 100 韩炯锐
罗颖

广州市海珠区前

进路素社直街 4

号、4号之一至之

六一楼自编一

广州正航电力工程有限公司 100 陈辉华

邓光毅 广州市白云区机

场路 1801 号附楼

3、4楼

广州泰捷建设有限公司 100 凌志勇
古春安 广州市黄埔区黄

埔东路2号3号楼

广州南方电安科技有限公司 100 罗志文
杜堉楷

广州市番禺区东

环街万博翠湖花

园 万 豪 商 业 街

107 号首层

广州市电力工程有限公司 100 杜凯明
潘华颖 广州市海珠区江

泰路 52 号

广州南方电力集团电气技术有

限公司
100 张志刚

潘颖智 广州市海珠区南

石路 11 号

广州南方电力集团科技发展有

限公司
100 黄卫兵

许国栋 广州市海珠区江

南大道中穗花南

街 1 号

广州通力达物业管理有限公司 100 洪彬
邓小明

广州市天河区龙

口西路 554 号首

层至三层

广州市南电电力工程有限公司 100 王晓东
黎子民 广州市南沙区黄

阁南路 72 号

广州增电电力发展有限公司 100 杜汉忠
江云开

广州市增城区增

江 街 塔 山 大 道

533 号

广州汇隽电力工程设计有限公

司
100 严棣

黄敏聪 广州市番禺区东

兴路 168 号

广州合瑞盛房地产开发有限公

司
100 冯启辉

邓小明
广州市海珠区琶

洲大道 188 号南

方投资大厦 15 楼

广州合锦嘉泓房地产投资有限

公司
60 洪彬

邓小明
广州市海珠区琶

洲大道 188 号南

方投资大厦 15 楼



广州合锦嘉竣房地产开发有限

公司
50 赵宇龙

邓小明
广州市海珠区琶

洲大道 188 号南

方投资大厦 15 楼

广州合锦嘉苑房地产开发有限

公司
40 赵宇龙

邓小明
广州市海珠区琶

洲大道 188 号南

方投资大厦 15 楼

广州合锦嘉富房地产开发有限

公司
34 赵宇龙

邓小明
广州市海珠区琶

洲大道 188 号南

方投资大厦 15 楼

广州电力工程监理有限公司 100 林金洪
卢昌团

广州市荔湾区中

山八路 85 号 3-9

楼

广州竣盛工程造价咨询有限公

司
100 马捷然

黄穗

广州市越秀区寺

右新马路北二街

26 号 之 一 二 层

211 室

广州智慧用电与城市照明技术

有限公司
100 王坤福

冯蕊 广州市越秀区中

山一路 32 号七楼

广州市花都路灯管理所有限公

司
100 卢怡键

刘伟波
广州市花都区新

华街松园大道 22

号

广州市番禺区电力开发有限责

任公司
100 陈勇 -

广州市番禺区市

桥繁华路 155 号

广州市花都区芙蓉供电招待所

有限公司
100 卢怡键 -

广州市花都区狮

岭镇芙蓉温泉度

假区

广州增城仙村供电有限责任公

司
100 温志琼 -

广州市增城仙村

镇

广州增城新塘供电有限责任公

司
100 邓壬甲 -

广州市增城新塘

镇解放北路 113

号

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次投

标作为否决投标处理和按照招标人及其上级单位相关规定进行的相应处罚。

单位名称：广州市电力工程设计院有限公司（盖电子印章）

日 期：2026 年 5 月 19 日



（2）（成）广州电力建设有限公司

致招标人：广州穗能新储科技有限公司

我公司郑重声明如下：

1．单位名称（按营业执照的全称填写）：广州电力建设有限公司

2．本公司的直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位情况：

直接上级控股/管理单位名称

对本单位的控股

（出资）比例(%)

单位负责人 联系人及电话 单位地址

广州南方投资集团

有限公司
100 杜庆荣

胡绮婷
广州市海珠区琶洲大

道 188 号南方投资大

厦 23-25 层

直接下级控股/管理单位名称

本单位控股（出

资）比例(%)

单位负责人 联系人及电话 单位地址

无 无 无 无 无

3．属于同一直接上级控股/管理单位的其他兄弟单位情况：

直接上级控股/管理单位名称

对本单位控股（出

资）比例(%)

单位负责人 联系人及电话 单位地址

广州南方投资集团

有限公司
100 杜庆荣

胡绮婷
广州市海珠区琶洲大

道 188 号南方投资大

厦 23-25 层

其他兄弟单位名称

对该单位控股（出

资）比例(%)

单位负责人 联系人及电话 单位地址

广州番电电力建设集团有限公

司
100% 陈勇

徐梓华 广州市番禺区市桥街

东兴路 168 号综合楼

广州城北电力工程有限公司 100% 陈万成
黄国聪 广州市花都区新华街

商业大道 148 号

广州增电电力建设投资集团有

限公司
100% 龚敏辉

江云开 广州市增城区增江街

塔山大道 533 号



从化输变电工程有限公司 100% 付见军
朱建强 广州市从化江埔街七

星路 20 号

广州南方电力技术工程有限公

司
100% 康勇全

郭钜宏 广州市海珠区泰沙路

80 号

广州中诚电力工程有限公司 100% 李卓坚
谷亚静 广州市天河区高普路

38 号 8 栋

广州西南电力建设有限公司 100% 韩炯锐
罗颖

广州市海珠区前进路

素社直街 4 号、4号之

一至之六一楼自编一

广州正航电力工程有限公司 100％ 陈辉华

邓光毅 广州市白云区机场路

1801 号附楼 3、4 楼

广州泰捷建设有限公司 100% 凌志勇
古春安 广州市黄埔区黄埔东

路 2号 3号楼

广州南方电安科技有限公司 100% 罗志文
杜堉楷

广州市番禺区东环街

万博翠湖花园万豪商

业街 107 号首层

广州市电力工程有限公司 100% 杜凯明
潘华颖 广州市海珠区江泰路

52 号

广州市电力工程设计院有限公

司
100% 张劲松

周游 广州市海珠区琶洲大

道188号2101房、2201

房

广州南方电力集团电气技术有

限公司
100% 张志刚

潘颖智 广州市海珠区南石路

11 号

广州南方电力集团科技发展有

限公司
100% 黄卫兵

许国栋
广州市海珠区江南大

道中穗花南街 1号

广州通力达物业管理有限公司 100% 洪彬
邓小明 广州市天河区龙口西

路 554 号首层至三层

广州市南电电力工程有限公司 100% 王晓东
黎子民 广州市南沙区黄阁南

路 72 号



广州增电电力发展有限公司 100% 杜汉忠
江云开 广州市增城区增江街

塔山大道 533 号

广州汇隽电力工程设计有限公

司
100% 严棣

黄敏聪 广州市番禺区东兴路

168 号

广州合瑞盛房地产开发有限公

司
100% 冯启辉

邓小明
广州市海珠区琶洲大

道 188 号南方投资大

厦 15 楼

广州合锦嘉泓房地产投资有限

公司
60% 洪彬

邓小明
广州市海珠区琶洲大

道 188 号南方投资大

厦 15 楼

广州合锦嘉竣房地产开发有限

公司
50% 赵宇龙

邓小明
广州市海珠区琶洲大

道 188 号南方投资大

厦 15 楼

广州合锦嘉苑房地产开发有限

公司
40% 赵宇龙

邓小明
广州市海珠区琶洲大

道 188 号南方投资大

厦 15 楼

广州合锦嘉富房地产开发有限

公司
34% 赵宇龙

邓小明
广州市海珠区琶洲大

道 188 号南方投资大

厦 15 楼

广州电力工程监理有限公司 100% 林金洪
卢昌团 广州市荔湾区中山八

路 85 号 3-9 楼

广州竣盛工程造价咨询有限公

司
100% 马捷然

黄穗
广州市越秀区寺右新

马路北二街 26 号之一

二层 211 室

广州智慧用电与城市照明技术

有限公司
100% 王坤福

冯蕊 广州市越秀区中山一

路 32 号七楼

广州市花都路灯管理所有限公

司
100% 卢怡键

刘伟波 广州市花都区新华街

松园大道 22 号

广州市番禺区电力开发有限责

任公司
100% 陈勇 -

广州市番禺区市桥繁

华路 155 号



广州市花都区芙蓉供电招待所

有限公司
100% 卢怡键 -

广州市花都区狮岭镇

芙蓉温泉度假区

广州增城仙村供电有限责任公

司
100% 温志琼 - 广州市增城仙村镇

广州增城新塘供电有限责任公

司
100% 邓壬甲 -

广州市增城新塘镇解

放北路 113 号

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次投

标作为否决投标处理和按照招标人及其上级单位相关规定进行的相应处罚。

单位名称：广州电力建设有限公司（盖电子印章）

日 期： 2026 年 5 月 19 日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。



（3）（成）南方电网电力科技股份有限公司

致招标人：广州穗能新储科技有限公司

我公司郑重声明如下：

1．单位名称（按营业执照的全称填写）：南方电网电力科技股份有限公司

2．本公司的直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位情况：

直接上级控股/管理单

位名称

对本单位的控股

（出资）比例(%)
单位负责人 联系人及电话 单位地址

广东电网有限责任公司 43.06 杨松楠
杨松楠， 广州市越秀区东风东路

757 号

直接下级控股/管理单

位名称

本单位控股（出资）

比例(%)
单位负责人 联系人及电话 单位地址

广东粤电科试验检测技

术有限公司
100.00 冉旺

冉旺，
广州市白云区云城街道

储云街 8号国家储能大

厦 805-6 房

广西桂能科技发展有限

公司
70.00 苏伟

苏伟，
广西壮族自治区南宁市

高新区创新东路 1号西

能大厦 3 楼

贵州创星电力科学研究

院有限责任公司
100.00 邓小文

邓小文，

贵州省贵阳市观山湖区

诚信北路 8 号绿地联盛

国际 11 号楼 1 单元 18

层 6 号

3．属于同一直接上级控股/管理单位的其他兄弟单位情况：

直接上级控股/管理单

位名称

对本单位控股（出

资）比例(%)
单位负责人 联系人及电话 单位地址

广东电网有限责任公

司
43.06 杨松楠

杨松楠， 广州市越秀区东风东路

757 号

其他兄弟单位名称
对该单位控股（出

资）比例(%)
单位负责人 联系人及电话 单位地址



广东电网能源发展有

限公司
49.00 谭昌友

谭昌友， 广州市荔湾区东风西路

40 号

广东电网能源投资有

限公司
100.00 丁业豪

丁业豪， 广州市海珠区琶洲大道

63 号 1号楼 29-30 层

广东电力通信科技有

限公司
100.00 连柯

连柯， 广州市越秀区东风东路

水均岗 8 号 21 楼之一

中山市电力实业发展

有限公司
100.00 邓智明 邓智明

中山市东区城桂路 3号

5楼

广州市供用电工程有

限公司
100.00 张志文

张志文， 广州市越秀区中山一路

32 号

广东省宏业电力发展

有限公司
100.00 张锦军

张锦军，
广州市天河区黄埔大道

西 108 号奥园大厦

1503-1511 房

佛山瑞德能源投资有

限公司
100.00 刘根才

刘根才，
佛山市禅城区同济西路

18 号（供电调度大楼）3

楼（301-306）

东莞市电力发展有限

公司
100.00 陈庆祺

陈庆祺，
东莞市寮步镇横坑横塘

路10号玉兰花园办公楼

8栋 402 室

广州知识城配电有限

公司
51.00 潘海毅

潘海毅，

广州市黄埔区中新广州

知识城腾飞一街 2 号

813、821、822、823、

824 房

绿色能源混改股权投

资基金（广州）合伙企

业（有限合伙）

16.3690 付一丁
付一丁，

广州市南沙区横沥镇明

珠一街 1号 403 房

R20-A121

广州新致力能源科技

有限公司
100.00 熊俊

熊俊，
广州市黄埔区（中新广

州知识）亿创街 1 号 406

房之 1167

珠海电力实业有限公

司
100.00 曹安瑛

曹安瑛， 珠海市香洲区红山路

300 号 19 楼

珠海市金湾东部供电

有限公司
51.00 余国俊 余国俊

珠海市金湾区三灶镇金

海中路 314 号商铺、316

号商铺



汕头经济特区万丰热

电有限公司
55.00 林广武

林广武， 汕头市北轴工业区（潮

汕路金园工业城旁）

广东电力交易中心有

限责任公司
39.00 黄远明

黄远明， 广州市越秀区东风东路

761 号丽丰中心 12 楼

广州市汇能实业投资

有限公司
100.00 陈晓科

陈晓科， 广州市越秀区环市东路

500 号 13E 房

河源联顺配售电有限

公司
49.00 陈志勇

陈志勇， 东源县顺天镇圩镇原镇

前路办公楼

揭阳揭东五房配售电

有限公司
49.00 林春鹏 林春鹏

揭阳市揭东区新亨镇开

发区站前中路 1-2 号

潮州潮能投供电有限

公司
49.00 詹并 詹并

饶平县樟溪镇低碳工业

园区（原乌石农场）樟

溪供电所二楼 01 室

广东电网产业投资有

限公司
100.00 张锦军

张锦军，
广州市越秀区东风东路

757 号 6 楼 604、605、

612、613 房

肇庆市创能配售电有

限责任公司
50.00 陆文升 陆文升

肇庆高新区建设路21号

综合楼 201-211 室

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次投

标作为否决投标处理和按照招标人及其上级单位相关规定进行的相应处罚。

单位名称：南方电网电力科技股份有限公司（盖电子印章）

日 期：2026 年 5 月 19 日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

注：联合体投标的，所有成员均需提供。



六、交纳招标代理服务费承诺书

交纳招标代理服务费承诺书

广州竣盛工程造价咨询有限公司：

我司自愿参与贵司代理项目名称：2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能

电站项目勘察设计施工总承包(EPC)，标段名称：2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh

独立储能电站项目勘察设计施工总承包(EPC) 的采购活动，若贵司发出本项目的中标通知书或成交通

知书，则视为贵司已完成本项目的全部采购代理工作，我司承诺将按照招标文件约定的标准及时、足

额交纳招标代理服务费且贵司的收费不因我司中标（成交）或签约资格被取消等情形受影响。

若违反本承诺，我司同意贵司从投标保证金中扣减相应的金额（如因其他原因导致无法扣减的，

则另行支付）且愿承担由此导致的不利信用评价风险。

特此承诺！

投标人名称（盖电子印章）：（主）广州市电力工程设计院有限公司、（成）广州电力建设有限公司、

（成）南方电网电力科技股份有限公司

日 期：2026 年 5 月 19 日

注：联合体投标的，“投标人名称”一栏需书写所有联合体成员的单位全称【格式表示为：（主）单位全称

（成）单位全称】，并由联合体主办方按要求盖章即可。



七、投标偏差表

项目名称：2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能电站项目勘察设计施工总承包(EPC)

标段名称：2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能电站项目勘察设计施工总承包(EPC)

序号 招标文件条目号 招标文件条款
投标文件（含定标

文件）条目号

投标文件（含定

标文件）条款
偏差说明

1 所有条目号 所有条款 所有条目号 所有条款 无偏差

注：

1.投标人对招标文件的所有条款、条件及规定的任何偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明；

如无偏差，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。

2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差，视为投标方

完全响应本项目招标文件的所有条款要求。

3.投标偏差表内容和其他投标文件（含定标文件）内容表述不一致时，以偏差表为准。

投标人名称（盖电子印章）：（主）广州市电力工程设计院有限公司、（成）广州电力建设有限公司、

（成）南方电网电力科技股份有限公司

日 期：2026 年 5 月 19 日

注：联合体投标的，“投标人名称”一栏需书写所有联合体成员的单位全称【格式表示为：（主）单位全称

（成）单位全称】，并由联合体主办方按要求盖章即可。



八、企业基本情况

附表：投标人基本情况表（主）广州市电力工程设计院有限公司

投标人名称 广州市电力工程设计院有限公司

注册地址
广州市海珠区琶洲大道188号2101房、

2201房（仅限办公）
邮政编码 510220

联系方式
联系人 张泽彬 电话

传真 网址 /

组织结构

法定代表人 姓名 张劲松 技术职称 高级工程师 电话

技术负责人 姓名

1.李杰祎

（设计负责人）

2.陈秀珍

（勘察负责人）

3.黄北军

（咨询负责人）

技术职称
1.高级工程师

2.高级工程师

3.高级工程师

电话

成立时间 1999年4月12日 员工总人数：194人

企业资质等级

①类型：工程勘察资质证书

等级：工程勘察专业类岩土

工程勘察乙级、工程勘察专

业类水文地质勘察乙级、工

程勘察专业类工程测量乙级

证书号：B244016136

②类型：工程设计资质证书

等级：电力行业（送电工程、

变电工程）专业甲级

③类型：工程设计资质证书

等级：电力行业新能源发电

乙级

其中

高级职称人员 66人

营业执照号 914401017163291194 中级职称人员 83人

注册资金 10500万元 初级职称人员 17人

开户银行 技工 10人

账号 其他 7人



经营范围

规划设计管理;工程管理服务;工程造价咨询业务;地质勘查技术服务;信息技术

咨询服务;建装饰材料销售;电气机械设备销售;电气设备销售;节能管理服务;风力发

电技术服务;生物质能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;

合同能源管理;电力行业高效节能技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研

发;环保咨询服务;光伏设备及元器件销售;电工器材销售;光伏发电设备租赁;机动车

充电销售;集中式快速充电站;热力生产和供应;温室气体排放控制装备销售;以自有

资金从事投资活动;智能输配电及控制设备销售;建设工程勘察;建设工程设计;建设

工程施工;供电业务。

备注 /



附表：投标人基本情况表（成）广州电力建设有限公司

单位名称 广州电力建设有限公司

注册地址 广州市黄埔区黄埔东路2号3号楼207房 邮政编码 510725

联系方式

联系人 梁冠星 电话

传真 网址 /

组织结构

广州电力建设有限公司

公司领导

综

合

部

财

务

部

市

场

营

销

部

配

网

工

程

部

主

网

工

程

部

设

备

物

资

部

管

线

部

安

全

监

管

部

党

群

工

作

部

法定代表人 姓名 姜书初 技术职称 工程师 电话

技术负责人 姓名 华伟清 技术职称 高级工程师 电话

成立时间 1995年6月15日 员工总人数：405人

企业资质等级

电力工程施工总承包二级、建

筑机电安装工程专业承包二

级、城市及道路照明工程专业

承包二级、消防设施工程专业

其中 高级职称人员 14人



承包二级、防水防腐保温工程

专业承包二级；承装（修、试）

电力设施业务（承装类二级、

承修类二级、承试类二级）；

市政公用工程施工总承包二

级、建筑工程施工总承包二级

营业执照号
91440000231228256K

中级职称人员 80人

注册资金 20500 万元 初级职称人员 76人

开户银行 技工 25人

账号 其他 211人

经营范围

热力生产和供应；普通机械设备安装服务；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械

与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；电气机械设备销售；消防器材销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；土石方工程施工；

储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；电工器材销售；电力行业高效节能技术研发；

光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁:合同能源管理:机动车充电销售:集中式快速

充电站:节能管理服务:大阳能发电技术服务:碳减扫碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；

温室气体排放控制装备销售；以自有资金从事投资活动；智能输配电及控制设备销售；工

程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；供电业务；电气安装服务建设工程施工；

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工

程设计；电力设施承装、承修、承试。

备注 /



附表：投标人基本情况表（成）南方电网电力科技股份有限公司

单位名称 南方电网电力科技股份有限公司

注册地址
广州市越秀区西华路捶帽新街1-3号

华业大厦附楼501-503室
邮政编码 510080

联系方式
联系人 高源 电话

传真 网址 /

组织结构

法定代表人 姓名 姜海龙 技术职称 高级经济师 电话

技术负责人 姓名 高新华 技术职称 高级工程师 电话

成立时间 1988年02月22日 员工总人数：490人

企业资质等级
电力工程调试一级、CNAS

实验室认可证书等

其中

高级职称人员 189人

营业执照号 91440000190345797E 中级职称人员 144人

注册资金 56470万元 初级职称人员 1人

开户银行 技工 9人

账号 其他 147人

经营范围

工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；计量服务；人工智能行业应用系统集成

服务；信息系统集成服务；海上风电相关系统研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技

术研发；在线能源监测技术研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；智能机器人的

研发；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控

制设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；终端



计量设备制造；终端计量设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；海洋工

程装备研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；专用设备制造（不含许可类专业设

备制造）；汽车销售；新兴能源技术研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；软件

开发；软件销售；物业管理；住房租赁；货物进出口；技术进出口；集成电路设计；集成

电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；检验检测服

务。

备注 /

注：联合体投标的，所有成员均需提供。



九、资格审查证明材料

（一）登记设立的证明文件

投标人具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照。

（主）广州市电力工程设计院有限公司



（成）广州电力建设有限公司



（成）南方电网电力科技股份有限公司



（二）投标行为承诺函

投标行为承诺函

广州穗能新储科技有限公司：

我单位参与项目名称：2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能电站项目勘察设计施

工总承包(EPC)，标段名称：2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能电站项目勘察设计

施工总承包(EPC)的投标，同时在此郑重承诺：

1、我单位按要求递交的有关材料【包括但不限于营业执照、资质资格证书、企业业绩、项目负责人（项

目经理）业绩和证件（如有）、项目团队人员证件等】为本单位真实拥有，经确认无误，不存在伪造、变造、

涂改等弄虚作假、违法违规行为。

2、我单位按要求递交的有关材料【包括但不限于营业执照、资质资格证书、企业业绩、项目负责人（项

目经理）业绩和证件（如有）、项目团队人员证件等】如有虚假，一经查实，我单位自愿退出该项目投标，

并接受贵单位如下处罚及相关管理规定处罚，承担相关责任。

序号 采购及项目实施各阶段
发现伪造、变造、涂改采购应答资料弄虚造假，骗取成交的

处罚措施

1 评审阶段
（1）否决该单位投标；

（2）保留其他处罚权力。

2 中标候选人公示至定标阶段
（1）否决该单位投标；

（2）保留其他处罚权力。

3 发出中标通知书但未签订合同阶段
（1）否决该单位投标；

（2）保留其他处罚权力。

4
已签订合同，但项目未正式实施阶

段

（1）终止与该单位签订的合同；

（2）保留其他处罚权力。

5 项目正在实施阶段

（1）项目立即暂停，终止相关合同，并根据相关法律法规

进行处罚；

（2）保留其他处罚权力。

投标人名称（盖电子印章）：（主）广州市电力工程设计院有限公司、（成）广州电力建设有限公司、

（成）南方电网电力科技股份有限公司

日 期：2026 年 5 月 19 日

注：联合体投标的，“投标人名称”一栏需书写所有联合体成员的单位全称【格式表示为：（主）单位全称

（成）单位全称】，并由联合体主办方按要求盖章即可。



（三）失信情况查询结果
包括国家企业信用信息公示系统和信用中国的查询情况，仅需将最终查询结果截图上传

注：联合体投标的，所有成员均需提供。

一、请提供“投标人是否在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业名单情况”的查询情

况。注：若投标人提供的截图证明材料模糊不清、存在信息填写不完整、错误或查询截图缺漏等情况，由

评标委员会或招标代理机构（或招标人）查询相关主体是否在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法

失信企业名单。

（主）广州市电力工程设计院有限公司



（成）广州电力建设有限公司



（成）南方电网电力科技股份有限公司



二、请提供“投标人是否在‘信用中国’网站被列入失信被执行人名单”的查询情况。

注：若投标人提供的截图证明材料模糊不清、存在信息填写不完整、错误或查询截图缺漏等情况，由

评标委员会或招标代理机构（或招标人）查询相关主体是否在‘信用中国’网站被列入失信被执行人名单。

（主）广州市电力工程设计院有限公司



（成）广州电力建设有限公司



（成）南方电网电力科技股份有限公司



（四）专用资格证明材料

4.1 具有以下有效资质其中一项：

①工程勘察综合资质甲级；

②工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质;

③工程勘察专业类｛岩土工程（勘察）｝乙级或以上和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质。



联合体牵头方广州市电力工程设计院有限公司具有工程勘察专业类｛岩土工程（勘察）｝乙级和工程勘察专

业类（工程测量）乙级资质。





4.2 具有以下有效资质其中一项：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计电力行业设计乙级或以上；

③同时具备工程设计电力行业（新能源发电）专业设计乙级（或以上）和工程设计电力行业（变电工程和

送电工程）专业设计乙级（或以上）资质。



联合体牵头方广州市电力工程设计院有限公司同时具备工程设计电力行业（新能源发电）专业设计乙级和

工程设计电力行业（变电工程和送电工程）专业设计甲级资质。







4.3 同时具有以下有效资质：

①电力工程施工总承包三级或以上资质；

②建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。

③具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类二级（110 千伏以下）或以上许可资格。



联合体成员方广州电力建设有限公司同时具有以下有效资质：

①电力工程施工总承包二级资质；

②建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。

③具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类二级许可资格。













4.4 拟派人员要求：总承包项目经理（项目负责人）1 人，设计负责人 1 人，施工负责人 1 人，勘察负责人

1 人。

（1）总承包项目经理（项目负责人）资格要求（满足以下条件其中一项）：①具备机电工程专业一级注册

建造师注册证书；②具备注册电气工程师证书；③具备注册监理工程师（电力工程专业）证书；④具备电

力或电气或机电相关专业高级或以上工程师职称证书。

（2）设计负责人资格要求（满足以下条件其中一项）：①具备注册电气工程师证书；②具有电力或电气或

机电类相关专业高级或以上工程师职称证书。

（3）施工负责人资格要求：具备机电工程专业一级注册建造师注册证书，同时持有项目经理安全生产考核

合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

（4）勘察负责人资格要求（满足以下条件其中一项）：①具备注册土木工程师（岩土）证书；②具备地质

勘察、岩土工程、工程测量等相关专业中级及以上工程师职称证书。

拟派（主）广州市电力工程设计院有限公司职工：莫素敏 为本项目的总承包项目经理（兼任设计负责人），

具备高级工程师及注册电气工程师证书

高级工程师证书：





注册电气工程师（发输变电）证书：



社保证明：



拟派（成）广州电力建设有限公司职工：赵勇 为本项目的施工负责人，具备机电工程专业一级注册建造师

注册证书，同时持有项目经理安全生产考核合格证（B 类）

职称证书：



机电工程专业一级注册建造师注册证书：







项目经理安全生产考核合格证（B类）：



社保证明



拟派拟派（主）广州市电力工程设计院有限公司职工：邹振 为本项目的勘察负责人，具备高级工程师及注

册土木工程师（岩土）证书

职称证书：



注册土木工程师（岩土）证书：







社保证明：

注：需提供相关证明文件。



（五）技术响应

承诺函

致广州穗能新储科技有限公司：

我司参与贵公司 2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能电站项目勘察设计施工总

承包(EPC)招标，郑重作出以下承诺：

1.设备满足性承诺：我方承诺为本项目提供的全部设备（含储能柜、电芯等核心部件），均完全满足本

项目《项目需求书》中规定的所有技术参数、性能指标、功能要求及验收标准，不存在任何偏离或不满足

项。

2.原厂授权与选型承诺：我方承诺为本项目投入的储能设备均为全新原厂正品，且已取得设备制造商

出具的有效原厂授权文件,详见授权书附件。

3．真实性承诺：我方承诺所提供的全部资料均真实、有效，不存在虚假陈述。如因资料不实或设备不

满足项目要求，我方愿意承担相应责任。

投标人名称（盖电子印章）：（主）广州市电力工程设计院有限公司、（成）广州电力建设有限公司、

（成）南方电网电力科技股份有限公司

日 期：2026 年 5 月 19 日





满足《项目需求书》关键条款要求（加注★条款）。

注：具体要求详见《项目需求书》。



（六）联合体协议（如有）



注:单独投标的，无需提交本协议书。

注：联合体协议应明确约定各方拟承担的工作范围和职责。



十一、递交投标保证金（证明）

（1）如采用转账或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司代收。

请各投标人在投标文件（含定标文件）递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司，缴纳情

况以开标时广州交易集团有限公司网站查询为准。具体操作流程详见广州交易集团有限公司最新的投标保

证金缴纳操作指引或自行咨询交易中心(咨询电话：020-28866000)。

采用转账形式提交。



注：如采用现金或者转账或者支票形式的，此处附相关凭证扫描件。



十二、招标文件要求及投标人认为有必要提供的其他证明材料

承诺函

致广州穗能新储科技有限公司：

我司参与 2026 年广州市花都区镜湖站电网侧 100MW/200MWh 独立储能电站项目勘察设计施工总承包

(EPC)招标，郑重作出以下承诺：

一、投标报价、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、技术响应均符合招标文件要求。

二、不存在以下情形之一：

1. 在中国南方电网有限责任公司、广州南方投资集团有限公司暂停投标资格、取消投标资格、不接

受投标、市场禁入，且未解除的；注：暂停投标资格、取消投标资格、不接受投标、市场禁入按品类实施

处理的，指供应商没有在采购标的物对应品类被实施暂停投标资格、取消投标资格、不接受投标、市场禁

入，且未解除的；

2. 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单；

3. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

4. 被纳入南方电网、广东电网公司、广州供电局廉情（黑名单）预警名单范围内（未解除的）；

5. 根据《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》和《南方电网公司供应商行贿

行为记录及处置办法》，被南方电网公司实施不接受投标或市场禁入处理；

6. 被广东电网公司、广州南方投资集团有限公司暂停投标资格；

7. 市场禁入对象范围：

（1）投标人因行贿行为被实施市场禁入的，市场禁入范围包括法定代表人（首席合伙人、执行事务合伙人、

负责人、投资人或经营者，下同）与该投标人法定代表人相同的其他所有法人和其他组织。

（2）投标人因行贿行为被实施市场禁入的，市场禁入范围包括其下属所有分公司（分所等）；投标人为分

公司（分所等）的，因行贿行为被实施市场禁入的，市场禁入范围包括其总公司（总所等）和其总公司（总

所等）的其它分公司；

（3）投标人因行贿行为被实施市场禁入的，市场禁入范围不包括其子公司、其母公司和其母公司的其它子

公司，但以上公司法定代表人与该投标人法定代表人相同的除外。

8. 投标文件（含定标文件）没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差

超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

9. 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

10. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

11. 招标文件规定的任何一种否决投标的情形；

12. 投标函未按招标文件规定的格式。

13. 未按招标文件要求的格式提供相关文件。

14. 投标文件（含定标文件）封面及投标函的项目名称与招标文件规定的项目名称实质性不响应。

15. 投标文件（含定标文件）内容的招标人名称与招标文件规定的招标人名称实质性不响应。

投标人名称（盖电子印章）：（主）广州市电力工程设计院有限公司、（成）广州电力建设有限公司、

（成）南方电网电力科技股份有限公司

日 期：2026 年 5 月 19 日
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