
东宁镇二街村基础设施建设项目 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 东宁市东宁镇人民政府

年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 040203006001 沥青混凝土

沥青混凝土路面 
中粒式 机械摊铺
 厚度(cm) 4
AC-16C掺4%SBS
改性剂

m2 5358.56 207826.39

2 040203003001 透层、粘层 沥青层 乳化沥青
 0.5L/m2

m2 5358.56

3 040203006002 沥青混凝土

沥青混凝土路面 
中粒式 机械摊铺
 厚度(cm) 4
AC-20C

m2 5358.56 187260.24

4 040203003002 透层、粘层 沥青层 乳化沥青
 0.5L/m2

m2 5358.56

5 04B001 铺装玻璃纤维格
栅

铺装玻璃纤维格
栅

m2 5556.76

6 040101001001 挖一般土方
液压岩石破碎机
破碎岩石 较硬岩
装石碴 装载机

m3 39.64

7 040103002001 余方弃置

自卸汽车运石碴 
自卸汽车(载重1
0t以内)运距(km
) 5

m3 39.64

8 040202001001 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 198.2

9 040203007001 水泥混凝土

1、C30混凝土路
面厚200
2、水泥混凝土养
生 塑料膜养护

m2 198.2

10 040203006003 沥青混凝土

沥青混凝土路面 
中粒式 机械摊铺
 厚度(cm) 4
型号：AC-16C 
掺4%改性剂

m2 198.2 7686.99

11 040203003003 透层、粘层 沥青层 乳化沥青
 0.5L/m2

m2 198.2

12 040203006004 沥青混凝土

沥青混凝土路面 
中粒式 机械摊铺
 厚度(cm) 4
型号：AC-20C

m2 198.2 6926.3

本页小计 409699.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 040203003004 透层、粘层 沥青层 乳化沥青
 0.5L/m2

m2 198.2

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 409699.92



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.66

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 Z00357@1 中粒式沥青混凝土AC
-20C

m3 865

2 Z00357@2 改性中粒式沥青混凝
土改性AC-16C

m3 960

3 Z00357@3 中粒式沥青混凝土AC
-20C

m3 865

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东宁镇二街村基础设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计
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