
十三、其他资料

其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传

准予变更通知书





营业执照



资质证书





安全生产许可证



基本开户许可证



职业健康安全管理体系



环境管理体系



质量管理体系
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在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工工程总承包管理能

力承诺

我公司参加贵方组织的随县建发·青云府项目（一期）工程总承

包（项目名称）的投标，若我方中标，我方在此承诺：

投标人须具备：（联合体各成员）须为依法在中华人民共和国境

内注册的法人或其他组织。

施工资质：建筑工程施工总承包二级及以上资质和有效的安全生

产许可证；设计资质：工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及

以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质。

业绩要求：投标人近 3 年（从投标截止日往前推算，以合同签订

时间为准）具有一项类似设计项目或一项类似施工项目或一项类似项

目（“类似设计项目”是指：单项合同建筑面积 7.9 万平方米及以上

的房屋建筑工程设计项目；“类似施工项目”是指：单项合同建筑面

积 7.9 万平方米及以上的房屋建筑工程施工项目；“类似项目”是指：

单项合同建筑面积 7.9 万平方米及以上的房屋建筑工程工程总承包

（EPC）项目。业绩须提供中标通知书（如有，经招投标的应提供）、

合同协议书，以上材料不足以反映工程特征和业绩要求指标时，还应

当提供其他经济技术资料的予以证明。

人员要求：（1）项目负责人（项目经理）应具备：具备一级注

册建筑师、勘察设计注册工程师、建筑工程专业二级及以上注册建造

师或者房屋建筑专业注册监理工程师资格之一，且具有效的安全生产



考核合格证书（B证）；项目负责人（项目经理）满足相应条件的，

可以兼任本项目施工负责人或设计负责人，但不得同时担任其他工程

项目的工程总承包项目经理或施工负责人（含施工总承包工程、专业

承包工程），需提供无在建承诺（格式自拟）。（2）设计负责人：

具有一级注册建筑师执业资格。（3）施工负责人：具有建筑工程专

业二级及以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B证），

且无在建工程，需提供无在建承诺（格式自拟）。（4）所有拟派项

目管理团队的人员（项目经理、施工负责人、设计负责人、项目管理

机构其他主要人员）必须为投标人企业的在册正式员工（提供公司为

其缴纳的社保证明材料）。

如有弄虚作假经查核实，将取消我公司投标和中标资格，并列入

黑名单，并承担相关法律责任。

特此声明。

投标人:义成建工集团有限公司（加盖公章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8月 13 日



项目经理无在建承诺

我公司参加贵方组织的随县建发·青云府项目（一期）工程总承

包（项目名称）的投标，若我方中标，我方在此承诺：

拟派项目经理应具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，并

具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建项目

的项目经理或施工负责人。项目负责人（项目经理）满足相应条件，

可以兼任本项目施工负责人或设计负责人，但不得同时担任其他工程

项目的工程总承包项目经理或施工负责人（含施工总承包工程、专业

承包工程）。

特此声明。

投标人:义成建工集团有限公司（加盖公章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8月 13 日



施工负责人无在建承诺

我公司参加贵方组织的 随县建发·青云府项目（一期）工程总

承包（项目名称）的投标，若我方中标，我方在此承诺：

拟派项目经理应具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，并

具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建项目

的项目经理或施工负责人。

特此声明。

投标人:义成建工集团有限公司（加盖公章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8月 13 日



信誉要求承诺

我公司承诺:

1）.没有被依法暂停或取消投标资格；

2）.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3）.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4）.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；

5）.没有在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中

被列入严重违法失信企业名单；；

6）.没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执

行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享

平台中被列入失信被执行人名单；

7）.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有被人

民法院判决为行贿罪；

8）.不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（19）目规定的不

得存在的其他情形。

特此声明。

投标人:义成建工集团有限公司（加盖公章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8月 13 日



投标相关事宜承诺

我公司承诺:

评审后，招标人有权对投标人提交的证明资料进行核查，发现且

有充足的理由证明投标人提供的材料为虚假材料，招标人将按规定的

程序取消其投标资格并向监督管理部门反映，报监督管理部门处理。

特此声明。

投标人:义成建工集团有限公司（加盖公章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8月 13 日



质量承诺书

若我方中标，我公司将依据招标文件的“技术标准和要求”以及

国家、湖北省有关项目验收标准的要求进行施工，并承诺如下：

一、质量目标：设计要求的质量标准：合格；施工要求的质量标

准：合格

二、质量返修措施：若施工质量未达到合格标准，我方将及时返

修，如不按要求返工，发包人有权不予计量，不予支付工程款。

三、质量违约经济处罚措施：若我方施工质量未达到合格标准，

影响国家对整个项目的验收，我方愿意向发包人按合同条款约定支付

违约金。

四、质量保修：质量保证金按签约合同条款执行，其保修期限合

同条款执行。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的

组成部分，对我方具有合同约束力。

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日



工期承诺

我方郑重承诺，若我方中标，我方保证按照目标工期 900 天完成

该工程，计划开始工作日期：2025 年 09 月 01 日计划竣工日期：

2028-02-18

否则，工期延误，我方愿意投标函附录所约定向发包人支付违约

金。若因我方工期延误，而耽误农时时，除支付上述违约金外，我方

还承担因耽误农时造成的农民的全部损失。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的

组成部分，对我方具有合同约束力。

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日



不转包分包承诺

我方郑重承诺：

本项目严禁转包和违法分包，且不得再次分包。投标人拟在中标

后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包必须经发包人同

意和批准。

分包金额要求：根据后期实际分包情况确定。

对分包人的资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准

和规模相适应，具备相应的资质。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的

组成部分，对我方具有合同约束力。

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日



投标有效期承诺

我方在此承诺：我单位参与本次项目投标活动，响应招标文件投

标有效期的要求：自投标截止之日起 120 日内有效。

若弄虚作假将取消投标资格并自行承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日



投标人不得存在下列情形承诺

我公司承诺：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目

建议书、可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果除外的）；

（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务；

（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机（造

价咨询人）同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构

（造价咨询人）相互控股或参股；

（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构

（造价咨询人）相互任职或工作；

（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以

上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格

或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；



（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的

行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入

严重违法失信企业名单；

（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息

公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列

入失信被执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民

法院判决为行贿罪的；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

特此承诺！

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日



项目管理机构主要人员承诺

我公司承诺：

项目管理机构主要人员均应当在投标人处注册执业或岗位登记，

且社会保险缴费单位应是投标人。属退休人员的须提供退休证明和投

标单位的聘用协议（或劳务合同）。

特此承诺！

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日



施工机械设备要求承诺

我公司承诺：

拟投入机械设备配置合理，各类设备规格品种齐全，配备满足工

程施工要求。

特此承诺！

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日











投标人不得存在的其他情形承诺

我公司承诺不存在以下情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明；

（2）串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的

组成部分，对我方具有合同约束力。

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日



实质性内容承诺

我公司对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、

发包人要求等实质性内容作出响应。响应招标文件内容。

特此承诺！

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8月 13 日



权利与义务承诺书

我司充分认识到明确权利与义务对于保障工程顺利推进、确保各方合法权益

以及维护建筑市场良好秩序的重要性。在此，郑重作出如下关于权利和义务的承

诺：

一、权利方面

1.获取合理报酬的权利

我司有权依据与贵方签订的合同约定，在完成相应工程节点并经贵方及相关

质量监督部门验收合格后，及时、足额获取工程款项。该报酬涵盖了工程建设过

程中的人工成本、材料采购、设备租赁、管理费用以及合理利润等各项费用，以

确保我司具备持续投入工程建设的资金能力，维持工程建设的正常运转。

2. 查阅与工程相关资料的权利

为全面、准确地了解工程建设需求、场地条件、周边环境以及设计意图等信

息，我司有权查阅与本建筑工程相关的各类资料，包括但不限于工程地质勘察报

告、设计图纸、施工技术规范、项目立项文件、招投标文件等。同时，对于在查

阅过程中发现的疑问或不合理之处，我司有权要求贵方或相关资料提供方给予解

释和说明，以便我司能够制定科学合理的施工方案，保障工程建设质量和进度。

3. 要求协调解决外部环境干扰的权利

在工程施工过程中，若遇到因周边居民投诉、市政配套设施影响、政府部门

行政干预等外部环境因素导致工程无法正常开展的情况，我司有权要求贵方积极

协调相关各方，采取有效措施解决干扰问题，为工程施工创造良好的外部条件。

贵方应及时与相关部门沟通协商，办理必要的手续和许可，确保工程施工不受不

必要的外部干扰，保证施工进度按计划推进。

4. 对设计变更提出合理意见和建议的权利



当工程建设过程中出现设计变更需求时，我司有权依据自身丰富的施工经验

和专业知识，对设计变更方案进行评估，并向贵方及设计单位提出合理的意见和

建议。若设计变更可能对工程质量、进度、成本产生重大影响，我司有权要求组

织专家论证会议，共同研讨变更方案的可行性和合理性，以确保设计变更既满足

工程实际需求，又不损害各方利益。

二、义务方面

1.严格履行合同义务

我司将严格按照与贵方签订的建筑工程合同约定，全面履行各项义务，包括

但不限于按时开工、按照合同约定的工程质量标准和进度要求完成工程建设任

务、提供符合合同要求的工程材料和设备等。确保工程建设过程中的每一个环节

都符合合同约定，不擅自变更合同内容或降低工程质量标准。

2. 确保工程质量的义务

牢固树立“质量第一”的观念，建立健全质量管理体系，配备专业的质量管

理人员，对工程建设全过程进行严格的质量把控。从工程材料的采购、进场检验，

到施工工艺的执行、分项工程的验收，每一个环节都严格按照国家现行建筑工程

质量验收规范和标准进行操作。若因我司原因导致工程质量出现问题，我司将承

担全部责任，负责无偿返工整改，直至工程质量达到合同要求和国家相关标准。

3. 保障工程安全的义务

始终将安全生产作为工程建设的重中之重，制定完善的安全生产规章制度和

操作规程，加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保

护能力。在施工现场设置必要的安全警示标志和防护设施，配备充足的安全防护

用品，确保施工人员的人身安全。定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全

隐患，杜绝安全事故的发生。若发生安全事故，我司将立即采取应急救援措施，

并按照相关规定及时报告贵方和有关部门，积极配合事故调查处理工作，承担相

应的法律责任和经济赔偿责任。



4. 遵守工程进度计划的义务

根据合同约定的工程进度目标，制定详细的施工进度计划，并严格按照计划

组织施工。合理安排施工人员、材料和设备的投入，确保各工序之间紧密衔接，

不出现窝工、拖延等现象。定期对工程进度进行检查和分析，若发现实际进度与

计划进度存在偏差，及时采取有效的纠偏措施，调整施工方案和资源配置，确保

工程能够按时竣工交付。如因我司原因导致工程延误，我司将按照合同约定承担

相应的违约责任。

5. 做好施工现场环境保护和文明施工的义务

在工程施工过程中，严格遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有

效措施减少施工对周边环境的污染和破坏。妥善处理施工过程中产生的废水、废

气、废渣、噪声等污染物，确保污染物达标排放。加强施工现场的文明施工管理，

保持施工现场整洁有序，材料堆放整齐，施工道路畅通。设置必要的临时设施，

为施工人员提供良好的生活和工作环境。尊重周边居民的生活习惯，尽量减少施

工对周边居民正常生活的影响。

6. 配合工程验收和资料整理的义务

在工程竣工后，我司将积极配合贵方组织的工程竣工验收工作，及时提供工

程竣工报告、质量检验报告、工程技术资料等相关文件和资料，确保验收工作顺

利进行。对于验收过程中提出的问题和整改意见，我司将认真对待，及时组织整

改，直至工程通过竣工验收。同时，按照档案管理的相关要求，做好工程建设过

程中各类资料的收集、整理和归档工作，确保工程资料的完整性、准确性和真实

性，在工程竣工验收合格后，及时向贵方移交工程档案资料。

我司深知，权利与义务是相辅相成的，只有切实履行好各项义务，才能充分

享有相应的权利。在本建筑工程建设过程中，我司将以高度的责任感和敬业精神，

认真履行上述权利和义务承诺，与贵方及其他参建各方密切协作，共同努力，确

保工程建设顺利完成，为打造优质、安全、环保的建筑工程贡献力量。若我司违

反上述承诺，愿意承担由此产生的一切法律责任和经济后果。



特此承诺！

投标人（盖章）：义成建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025 年 8 月 13 日



十三、其他材料

（一） 供应商基本情况表

供应商名称 正道设计有限公司

注册地址

四川省成都市龙泉驿区东安街道

书房社区兴业大道 198号 36栋 (1

层 1号)

邮政编码 610100

联系方式
联系人 王梦佳 电 话 15827019820

传 真 / 电子邮件 2635192025qq.com

法定代表人 姓名 李健 技术职称 无 电话 18203013916

技术负责人 姓名 钟敦字 技术职称 高级工程师 电话 18203013916

成立时间 2014年 5月 15日 员工总人数：85

营业执照号 915100000995711444 高级职称人员 24

注册资本 陆仟万元整 中级职称人员 43

基本账户开户银

行

上海浦东发展银行成

都分行
初级职称人员 7

基本账户账号
730100788014000037

57
技工 11

经营范围

一般项目：工业设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；地质灾

害治理服务；机械设备租赁；软件开发。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工

程设计；测绘服务；建筑劳务分包；地质灾害治理工程设计。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）

资产构成情况及

投资参股的关联

企业情况

公司由 2个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任;

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的

全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人

资格。李健出资比例 65%，成都科昇工程咨询有限公司出资比例 35%。

备注
/

注：1在本表后应附营业执照或事业单位法人证书、资质证书的彩色复印件并加盖公章。

2对于法人发生重组或变更的供应商，应在本表后附有法人重组或变更时相关部门的合

法批件、变更时的企业法人营业执照的副本变更记录复印件。



营业执照



资质证书



基本存款账户信息



名称变更说明
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