

关于《G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程（昭云大道共线段）设计 施工总承包联合项目部

梁场设备安装》延迟开标通知

各投标单位：

我单位发布的《G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程（昭云大道共线段）设计施工总承包联合项目部梁场设备安装招标公告》，因至2025年6月27日止，报名不足三家，期间一家供应商反应CA证书到期，需时间办理延期，故开标时间延期。

- 1.报名截止日期延期至2025年07月1日18时00分。
- 2.开标延期至2025年7月4日15时00分。
- 3.报名地址、联系方式、服务要求、需提交资料不变。

特此通知

湖南省通盛工程有限公司
2025年06月27日