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高州市镇圩提升改造建设项目—高州市新垌镇圩提升改造建设项目（三线整治

项目总承包） 流标报告书

一、基本情况

工程名称：高州市镇圩提升改造建设项目—高州市新垌镇圩提升改造建设项目（三线整治项目

总承包）

招标单位：高州市新垌镇人民政府

招标代理：广东智信招标采购有限公司

项目编号：GCJS2025GD000884

招标类别：三线整治项目总承包

招标方式：公开招标

建设地点：广东省高州市新垌镇圩

招标范围及规模： 项目概算总投资为：56560201.28 元，三线整治建安费为 3747101.10 元；

三线整治施工图设计费约为 51588.90 元（占总设计费4.50%）；三线改造工程主要建设内容包括但

不限于：三线整治（通信线路、广播电视线路）（注：以上项目规模、施工内容以经审定的设计图

纸、施工图预算内容及合同补充协议为准。）

招标内容：

本项目的设计、施工、保修期修复任务。本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后负

责本项目的施工图设计、施工及保修期修复任务等工作。包括不限于下列内容：

1.设计内容：包括但不限于在经批准的项目可行性研究报告及初步设计基础上，(1)配合各专
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业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲

方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)负责规划用地红线范围内所有道路、排水排污、绿化、强

电（不含外电）、弱电（含智能化等）、通讯、交通设施和标识等工程的施工图设计等；（4）负

责项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水等所有临时设施的设计工作。

2.施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施

工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场

整体组织、包专业协调及配合等）、竣工图及结算编制。本项目通过完工验收后，保证工程通过竣

工验收后整体移交给招标人；本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合

服务：报批报建配合，竣工备案等工作；具体详见合同约定

最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及

工程总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。

总工期：120 日历天，其中：

（1）设计工期：签订合同后 30 日历天。

（2）施工工期：90 日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

（3）缺陷责任期：24 个月。

招标控制价暂按：3798690.00 元。

其中：三线整治建安费为 3747101.10 元；三线整治施工图设计费为 51588.90 元（占总设

计费 4.50%）

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间： 2025 年 12 月 25 日 09 时 00 分
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（2）开标地点：广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心开标室四（时代广场）

2、开标过程

（1）解密投标文件截止时间（2025 年 12 月 25 日 09 时 00 分）前共有 3 家投标人在广东省公

共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。

（2）开标过程在监督部门代表和招标监督小组监督下进行，没有出现不符合招标文件要求的

其它情形。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，从广东省综合评标评审专家库随机抽取，并通过语音呼叫系统

传达和确认，组成如下：

专家一 专家二 专家三 专家四 专家五

姓名

专业/职称 高工 高工 正高 高工 高工

并由评标委员会成员推举出 担任评标委员会主任。

四、评标

1、评标时间及地点

（1）评标时间： 2025 年 12 月 25 日

（2）评标地点：广东省公共资源交易中心评标室三（时代广场）

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员

到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读招标文件，了解和
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熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中

没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审

本工程评标采用综合评标法（评定分离），评标委员会按照招标文件的评标办法对 3 家家投标

文件进行资格后审。 2 家投标文件的初步评审均获得通过，其中 1 家投标单位：（主）长讯通信服

务有限公司（成）中昌设计集团有限公司提供的电子投标文件中未提供质量负责人的岗位证书，不

符合招标文件附录 5 资格审查资格审查条件(人员配备资格最低要求)，其投标文件资格审查不能通

过，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理。

结论：

经评标委员会评审，本项目有效投标单位不足三家，不具备竞争性，根据相关法律法规规定，

本项目招标失败。
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