

梓潼县复兴寺农文旅产业融合发展千万工程示范区建设项目招标计划公告

| | | | | |
|---|--|------|------------|--|
| 拟招标项目名称 | 梓潼县复兴寺农文旅产业融合发展千万工程示范区建设项目 | | 项目批准文件及文号 | 备案号:川投资备【2506-510725-04-01-651207】FGQB-0271号 |
| 招标人(建设单位) | 绵阳市汇集祥农业开发有限公司 | | 联系人及联系方式 | 白女士; 0816-8325516 |
| 招标代理机构(如有) | 四川中祥德明工程技术服务有限公司 | | 联系人及联系方式 | 吴女士; 028-86696639 |
| 估算总投资(元) | 377630400 | | 资金来源 | 企业自筹 |
| 建设内容 | 对复兴寺及周边进行农文旅融合建设,包含42.2公里的村道提升工程,配套建设27km水、电、通信等设施,照明节能化改造等基础设施短板进行提升;约1677.97亩水体整治,完善生态堤岸护坡、垃圾分类、农房提升改造等村庄环境整治项目;修建民宿、休闲农业、生态垂钓等配套产业设施。 | | | |
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 |
| | 1 | 勘察 | 2025-12-29 | 绵阳市公共资源交易服务中心 |
| | 2 | 设计 | 2025-12-29 | 绵阳市公共资源交易服务中心 |
| | 3 | 施工 | 2026-01-26 | 绵阳市公共资源交易服务中心 |
| | 4 | 监理 | 2025-12-29 | 绵阳市公共资源交易服务中心 |
| 备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。 | | | | |