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二〇二六年*月*日
安华镇2026年度公路交通工程监理服务采购项目

采购要素
一、项目名称：安华镇2026年度公路交通工程监理服务采购项目
二、项目内容及规模：安华镇2026年度公路交通工程监理服务采购项目，采购预算金额15万元。本项目共分两个标项，每个标项的预算金额见下表，具体内容详见采购需求。

	标项
	标项名称
	预算金额（元）

	标项一
	安华镇2026年度公路交通工程监理服务采购项目（区域一）
	75000

	标项二
	安华镇2026年度公路交通工程监理服务采购项目（区域二）
	75000


三、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目的特定资格要求：
【标项1、2】：具备工程监理综合资质或具有公路工程监理丙级及以上资质。

4、本项目不接受联合体投标。
四、评标办法及评分标准
1、采用综合评分法。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效供应商的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）商务技术分评分细则（80分）
	序号
	项目
	评分标准
	分值

	1
	企业资信
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。（注：提供有效期内证书复印件，不提供不得分。）
	3

	2
	项目业绩
	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有承接过公路工程监理服务项目业绩的，每提供1个业绩合同得1分，最高得2分。（注：提供合同复印件，不提供不得分；同一合同不重复计分，时间认定以合同签订时间为准。）
	2

	3
	人员配备
	采购需求人员基本配备要求的基础上：专业监理工程师（具有交通运输部核发的专业监理工程师（道桥或相关专业）及以上监理资格或具有交通运输工程注册监理工程师（公路工程专业）执业资格）每增加1人得2分，最高得6分。

（注：提供人员相关证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）
	6

	
	
	采购需求人员基本配备要求的基础上：监理员（具有监理员证或监理业务培训合格证书）每增加1人得1.5分，最高得3分。

（注：提供人员相关证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）
	3

	
	
	拟派本项目团队人员（总监理工程师除外）具有公路工程相关专业中级及以上工程师职称的，每人得2分，同一人不重复计分，最高得6分。

（注：提供人员相关证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）
	6

	4
	技术（服务）方案
	根据供应商结合项目需求及自身经验对项目监理的重难点、关键性技术难题和应对措施的分析阐述进行综合打分。（阐述详尽、准确且合理可行的得5-6分；阐述较详尽、准确且较合理可行的得3-4分；阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得1-2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	6

	
	
	监理工作整体服务方案：

（1）整体监理服务方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括施工各阶段监理工作程序、流程是否详细明确、合理可行进行综合打分。

（阐述详尽、准确且合理可行的得2.1-3分；阐述较详尽、准确且较合理可行的得1.1-2分；阐述粗略、缺陷较多，合理性、可行性欠缺的得0.1-1分；未提供或不符合的不得分。）

（2）响应方案是否具有一定的前瞻性，对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解和监理要点情况，对技术方案的表述是否详细准确，条理是否合理可行，由评委进行综合打分。

（阐述详尽、准确且合理可行的得2.1-3分；阐述较详尽、准确且较合理可行的得1.1-2分；阐述粗略、缺陷较多，合理性、可行性欠缺的得0.1-1分；未提供或不符合的不得分。）

（3）监理日常各项工作制度、监理人员权利和责任是否详细明确、合理可行进行综合打分。

（阐述详尽、准确且合理可行的得2.1-3分；阐述较详尽、准确且较合理可行的得1.1-2分；阐述粗略、缺陷较多，合理性、可行性欠缺的得0.1-1分；未提供或不符合的不得分。）
	9

	
	
	根据供应商提供的质量控制方案内容的全面性，以及提出的质量控制方法和措施的合理性和可行性，由评委进行综合打分。

（阐述详细，内容全面、合理、清晰，可行性强的得5-6分；阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得3-4分；阐述较为粗略，内容不够全面、欠缺合理性，可行性较弱的得1-2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	6

	
	
	根据供应商提供的进度控制方案内容的全面性，针对施工进度提供的进度控制措施是否合理可行，由评委进行综合打分。

（阐述详细，内容全面、合理、清晰，可行性强的得5-6分；阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得3-4分；阐述较为粗略，内容不够全面、欠缺合理性，可行性较弱的得1-2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	6

	
	
	根据供应商提供的投资控制方案内容的全面性，以及针对本项目有可能存在的风险分析和制定防范性对策的合理性、可行性，由评委进行综合打分。（阐述详细，内容全面、合理、清晰，可行性强的得5-6分；阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得3-4分；阐述较为粗略，内容不够全面、欠缺合理性，可行性较弱的得1-2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	6

	
	
	根据供应商提供的合同、信息管理方案内容的全面性，以及针对本项目档案、数据信息的安全控制措施的合理性和可行性，由评委进行综合打分。（阐述详细，内容全面、合理、清晰，可行性强的得5-6分；阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得3-4分；阐述较为粗略，内容不够全面、欠缺合理性，可行性较弱的得1-2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	6

	
	
	根据供应商提供的现场安全、文明施工控制方案内容的全面性，控制手段和措施的合理性和可行性，由评委进行综合打分。

（阐述详细，内容全面、合理、清晰，可行性强的得4-5分；阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得2-3分；阐述较为粗略，内容不够全面、欠缺合理性，可行性较弱的得0.1-1分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	5

	
	
	根据供应商针对本项目采购单位提出的应急预案，包括应急响应时效、人员应急安排等应急保障措施情况的合理程度及完备程度进行综合打分。（方案周密详细，措施合理明确，可操作性强的得4-5分；方案较为详细，措施较为合理、明确，具有一定可操作性的得2-3分；方案内容较粗略，措施不够明确、欠缺合理性，可操作性较弱的得0.1-1分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	5

	
	
	根据供应商提供的针对本项目的人员廉洁从业管理措施是否详细明确、合理可行，由评委进行综合打分。（内容阐述详细，措施合理明确，可行性强的得4-5分；内容阐述较为详细，措施较为合理，具有一定可行性的得2-3分；内容阐述较为粗略，措施欠缺合理性，可行性较弱的得0.1-1分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	5

	5
	服务响应
	根据供应商提供的服务响应措施（包括对拟投入的技术人员制定具体本地服务工作计划、确保技术人员到位以及提供快速本地服务响应的保障措施）是否详细明确、合理可行进行综合打分。（内容阐述详细明确、合理可行，总体能够充分保障及时有效服务响应的得5-6分；内容阐述较为详细、较合理可行，总体能较好的保障及时有效服务响应的得3-4分；内容阐述粗略、缺陷较多，措施合理可行性欠缺，总体服务响应保障较为一般的得1-2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。）
	6


备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按上述评审细则的顺序提供评分标准中相对应的商务技术资料。

特别说明

①本项目共二个标项，投标人可以选择多个标项投标，商务技术评分汇总从标项1到标项2的顺序进行；

②各标项有效投标人三家及以上时每个投标人只能中一个标项，中标后自动退出后续标项评审。若后续标项不足三家有效投标人时所有有效投标人均进入后续标项评审程序，此时一个投标人允许中标多个标项。

五、 采购需求
一、项目概况

1、项目名称及预算金额

项目名称：安华镇2026年度公路交通工程监理服务采购项目；

采购预算总金额（元）：150000。

2、标项划分

本项目共分两个标项，各个标项的预算金额及实施区域如下：

（1）【标项一】：

采购预算金额（元）：75000。

备注：数量按实结算；年度服务期限内，成交供应商监理费累计结算金额最高不超过采购预算金额。

（2）【标项二】：

采购预算金额（元）：75000。

备注：数量按实结算；年度服务期限内，成交供应商监理费累计结算金额最高不超过采购预算金额。

3、服务期限

服务期限（以先到为准）：自合同签订之日起1年或监理费累计结算金额达到采购预算金额满止。

注：如在服务期内已委托的监理项目，在服务期满时未结束的，监理单位必须服务至该项目质量保修期满。服务期内，如监理不到位出现工程质量不符合法律法规等相关规定及工程事故的，采购方有权单方面解除合同，监理单位必须承担由此给采购方造成的损失。

二、服务内容及要求
1、工程监理工作范围（包含但不限于）：

工程实施过程中的质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全管理，协调工程项目建设单位与工程建设有关各方的工作关系，以及工作缺陷责任期内等所有的建设内容的全过程施工监理工作。具体监理工作应严格按《建设工程监理规范》工作要求组织实施。具体监理项目根据采购人委托确认。

2、工程监理服务内容（包含但不限于）：

2.1监理人派出与工程规模相适应的监理班子，做好工程的监理工作。监理人必须按照国家和有关建设工程监理规定进行监理，代表建设单位对工程建设进行全过程、全方位监理,监理人按自行职责对工程质量终身负责。
2.2监理工作人员不得与承包本工程的有关承包人及其施工管理人员及材料设备供应商发生经济利益关系。
2.3监理人应配备经验丰富的专业技术人员审核施工图纸的设计质量，对设计存在的不合理、不完整、不准确、不安全等情况应及时书面向建设单位和设计单位提出修正意见。
2.4严把施工质量关。监理人应按施工进度编制监理规划和各专业及分部施工实施细则。掌握好各个施工环节，在整个施工过程中要认真检查、督促施工单位严格执行国家和省颁布的有关建筑工程施工验收规范和工程技术标准，并根据施工工序进行全程旁站监理、拍照存档，杜绝偷工减料和粗制滥造。
2.5协助建设单位审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。
2.6参与建设单位与施工承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。
2.7协助建设单位做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。
2.8审查承包商采购清单及样品的品牌、质量和价格，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。
2.9按建设单位意见，办理设计与施工变更联系单，把好监理关，并负责对施工变更的签证、复核，主持施工图交底，参与设计变更的签证。工程变更的签证须经监理人拟派的注册造价师审核，并由总监签字确认。
2.10主持召开工程协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。
2.11检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。
2.12督促施工方及时整理技术资料及竣工验收资料。
2.13协助建设单位对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核签发，参加审核工程结算，协助建设单位审核工程造价，努力降低工程费用。
2.14做好工程项目监理总结，及时提供完整的监理资料（一式二份原件），定期编制监理简报。
2.15负责隐蔽工程、分部、分项工程和工程计量工作，协助建设单位组织竣工初验和竣工验收，提交竣工验收报告。
2.16负责各种技术资料资料的收集、整理工作，及时提供完整的施工技术档案资料一式三份原件。
2.17保修期内负责定期检查工程质量，对可能发生的质量问题或事故提出责任鉴定意见，处理好善后工作。督促承包商认真履行保修职责，及时回访修缮。履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。
2.18完成监理规范要求的其他工作内容。

3、项目成果

3.1成果报告：质量评估报告、监理合同、监理会议纪要、监理日志、采购人及建设单位要求提供的有关文件及资料。

3.2成果报告份数：具体文件、资料、份数等成果及数量以采购人及建设单位实际要求为准。
三、其它要求
1、监理单位应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2、总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行，未经采购人书面同意，不得更换前述工作人员；监理单位可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员，监理单位更换项目监理机构其他监理人员，并先书面通知采购人，经采购人书面确认同意后方可更换或调整，并且更换或调整人员的资格与能力应当满足该阶段项目监理工作的要求。

3、因工程项目进展需要，采购人提出增加管理人员时，监理方必须保证及时补充符合要求的监理人员。

4、监理单位在监理过程中应独立地进行检测、检验、试验工作，即施工单位须做的检测、检验、试验项目，经过监理单位的旁站见证或独立检测、检验、试验后，能足以客观反映施工单位所做的检测、检验、试验项目数据及工程质量的真实情况。
5、监理单位在监理过程中不得使用施工单位的任何仪器、设备，不得使用施工单位的任何技术资料，不得与施工单位送到同一检测中心（站）进行检测。施工过程中的各类测量复核、设备安装等检测测试工作，均应按国家相关规定组织实施，监理单位与施工单位的测试数据不得相互套用。

6、监理单位提供的资料应符合《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）之规定，同时需满足采购人针对工程档案资料提交的相关要求与规定。

7、如因监理单位过失而造成采购人的经济损失，应当向采购人进行赔偿。

8、如监理单位对施工单位上报的已完工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的工作量的工程进度付款凭证，采购人将追究其责任，对由此造成的损失应当向采购人进行赔偿。

9、人员专业及人数要求
★9.1基本配备要求
	序号
	岗位
	资质
	人数

	1
	总监理工程师
	具有交通运输部公路工程监理工程师资格或具有交通运输工程注册监理工程师（公路工程专业）执业资格
	1人

	2
	专业监理工程师
	具有交通运输部核发的专业监理工程师及以上监理资格（道路与桥梁专业）
	1人

	3
	监理员
	具有监理员证或监理业务培训合格证书
	1人

	注：
①上表中每项岗位之间人员不得重复。
②总监理工程师、专业监理工程师、监理员：商务技术文件中需按上表要求提供人员相关资质证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）。

③拟派总监理工程师无在建项目。“在建项目”的起止时间界定：监理合同段中标（成交）通知书发出之日（不通过招标等公开采购方式，开始时间为合同签订之日）起至监理合同所辖施工标段均通过交工验收之日（或监理合同解除之日）止；镇乡（街道）、部门（国企）等年度监理项目视作“在建项目”；预中标（成交）项目（包含年度监理项目）视作“在建项目”。（注：商务技术文件中须提供满足要求（拟派总监理工程师无在建项目）的相关承诺函（格式自拟）。）


9.2以上9.1所述为本项目最低人员配备要求。为满足实际监理需要，供应商应根据实际采购人委托项目工程内容、规模、工期等特点及时补充调整监理项目班子人员，以保障工程项目监理工作的顺利实施。
10、监理人管理要求：
10.1项目监理机构人员必须严格按照国家、行业及有关要求履行职责，必须严格实行指纹考勤制度，保证人员到岗到位。施工期间，专业监理人员必须到岗，实行指纹考勤与抽查相结合的办法，出勤率不得低于采购单位要求，否则每缺勤一天按以下方式进行罚款：总监理工程师为500元/天、专业监理工程师及其他监理人员为300元/天，以上所有人员在项目监理期内累计缺勤达到5次（含）以上10次（含）以下的扣除该监理项目总监理费的20%，超过10次（不含）的扣除该监理项目总监理费的50%且采购单位有权解除合同。
10.2在工程中对工程质量、造价、进度等监理时弄虚作假损害业主利益的，一经查实，每发现一例，即扣除监理项目监理费总额的10%。
10.3加强对施工中安全问题的监督，如施工中发现安全隐患，应及时向业主报告，并及时要求施工单位整改。因监理工作不到位引起施工安全问题的，每起扣除监理费1000—5000元不等，如造成施工安全事故的，则除扣除全部监理费外将提请建设行政主管部门依法处理。
10.4根据监理规范必须旁站的关键部位及关键工序须有专业监理工程师或总监进行旁站，并做好旁站、隐蔽工程记录及监理日记，记录可用文字及影像的形式。专业监理工程师除了每天必须进行巡查外，须督促施工单位严格按图施工，发现问题及时处理，并报总监及发包人现场管理人员。如没有做好相关记录的视情扣罚监理费1000-20000元，如监理工程师没有按要求进行旁站的每查到一次：第一次罚款1000元；第二次罚款2000元；第三次罚款3000元；三次（不含）以上采购人有权解除监理合同，并由监理人承担一切责任。
10.5监理到岗人员必须与响应文件中的人员相一致，未经采购人书面同意，监理人不得私自调换。监理人应派遣响应文件中承诺的监理人员进驻现场，除非采购人另有要求或其它不可抗力，监理人不得以任何理由更换响应文件中拟定的总监理工程师、专业监理工程师等主要监理人员，否则将被视为监理单位违约。项目监理期间，若监理人因特殊要求更换人员，必须事先取得采购人的书面批准同意以后，才能替换监理人员，否则按擅自更换人员处理：擅自更换监理员的每人次罚款1000元，擅自更换专业监理工程师的每人次罚款5000元，擅自更换总监的每人次罚款10000元。
10.6监理人员在审核工程洽商、设计变更单、工程变更单时应及时认真对照招标文件、施工合同、施工图纸、现场监理记录、预算及市场价格等，确保工程量属实，工程费用合理合规。监理人必须督促施工单位及时上报工程洽商、工程变更单，一般的洽商、变更必须在施工单位上报后7天内签署或提出意见，否则每发生一次扣除监理费1000元，若由于监理人员工作疏忽导致核定的变更明显有误或不合理的，一经认定，每发生一例，即扣除监理费1000元。扣罚款累计超过监理项目合同价的50%的，采购人有权解除合同，并且由此造成的损失由监理人承担一切责任。
10.7监理人不得以任何形式向采购人工作人员或与监理项目工程相关的管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，也不得接受承包人或与监理项目工程有利益关系人赠送的各种礼品、礼券、卡、现金或任何其他形式的馈赠，不得接受承包人或与监理项目工程有利益关系人的招待、宴请等，否则，每发生一次，罚款 2000元，累计罚款次数达到5次的，采购人有权解除合同并且由此造成的损失由监理人承担一切责任。
四、验收

严格遵循国家和行业质量验收相关规范、标准执行。
五、报价要求

本项目报价采用折扣方式报价，折扣以百分比（%）进行表述（如折扣报价七折，则填写为70%（百分之七十）），折扣百分比数值越小则报价越低；以国家发改委、建设部发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）为监理计费标准；工程监理费用按“监理计费标准×成交折扣”计取（例如：成交供应商的折扣报价为60.00%（即成交折扣），则工程监理费用按“国家发改委、建设部发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计取的标准费用×60.00%”计取）；报价折扣在合同实施期间保持不变，不受实际施工项目多少、施工工期延长导致的监理服务期延长、监理人员增加、监理项目工程施工金额的调整而调整。
报价包括履行本项目所有规定服务所产生的全部税金、利润和费用，供应商应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
六、履约保证金、付款方式

1、履约保证金：合同签订之日起7个工作日内，成交供应商须向采购人缴纳履约保证金： 【标项1】为人民币叁仟元整；【标项2】为人民币叁仟元整 成交供应商能够正确履行合同所规定的全部义务，待合同期满后7个工作日内无息退还；如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2、付款方式：
监理费无预付款,按单只工程施工合同价作为取费基数，工程竣工验收合格并结算审计完成后15天内支付监理费用的100%。（注：每次支付前，监理单位需根据采购人要求提供结算清单及正式的税务发票，因未按要求提供结算清单及正式的税务发票而引起的延迟付款由监理单位自行承担责任。）

监理费按发改价格[2007] 670号收费标准计算，监理费=施工监理收费基价×专业调整系数×成交折扣×工程复杂程度调整系数×高程调整系数(工程复杂程度调整系数、高程调整系数、专业调整系数均以单个监理项目为准)。施工监理收费基价按《施工监理收费基价表》（附表二）中确定，计费额以合同价为准，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插入法确定施工监理收费基价。
最高限价

本项目采用折扣方式报价，费用按实结算，最高限价为80.00%，最高结算金额不超过预算金额。任何超过80%的报价将被认定为无效报价，（投标折扣率在合同实施期间保持不变，不受实际施工项目多少、施工工期延长导致的监理服务期延长、监理人员增加、监理项目工程施工金额的调整而调整。报价包括履行本项目所有规定服务所产生的全部税金、利润和费用，投标人应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。）

八、特别说明
本项目两个标项均采用同一“采购需求”，“采购需求”（除已明确区分标项1、标项2的情况外）所涉及的所有技术服务、商务等条款要求均适用于每个标项。供应商应当充分考虑并对上述所有要求发起完整的投标响应。



