



湖北大峪口化工有限责任公司

工程量初步核定记录表

工程名称 (附委托单)		选矿一期细碎机更新改造安装		委托部门	选矿
委托部门递交时间			委托部门要求 完成时间	绝对工期 (天)	
接收日期					
序号	分项工程名称	单位	工程量	计算公式	
1	原细碎机拆除	吨	81	含电动机、稀油站、电气仪表等相关附件拆除	
2	原细碎机转运	吨	81	含电动机、稀油站等相关附件转运	
3	新细碎机安装 (包含对原细碎机地基、进料皮带机、下料口进行改造)	吨	25	含电动机、稀油站、电气仪表等相关附件安装	
4	25吨吊车	台班	2		
5	20吨转运车	台班	2		
6					
有关说明	施工所需的工器具, 检修辅材料, 吊装工具, 转运车辆和厂房外起重机械由已供,				

赵伟