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一、项目基本情况
（一）名称
[bookmark: _GoBack]项目名称：广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购
采购方式：公开招标
预算金额：人民币柒仟零伍拾万捌仟叁佰伍拾元捌角肆分（￥70508350.84元）
（二）采购内容及需求情况
标的名称：广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购
标的数量：3
简要技术需求或服务要求：
1.品目类别：货物
2.资金来源：财政资金
3.采购内容：建设广东省普通国道合（分）流独立路段多功能交通调查站368个，其中新建310个，升级改造58个；实时汇聚沿线车流量、车牌、车型、车速、视频监测、气象监测等数据。
包组1：广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购（粤中片区）
采购内容：建设广州、珠海、佛山、韶关、清远等5个地级以上市域普通国道共计121个多功能交通调查站，实时汇聚沿线车流量、车牌、车型、车速、视频监测、气象监测等数据。
数量：1项
最高限价：人民币贰仟叁佰叁拾肆万陆仟肆佰陆拾肆元肆角捌分(￥23346464.48元）
包组2：广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购（粤东片区）
采购内容：建设汕头、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、潮州、揭阳等8个地级市域普通国道共计123个多功能交通调查站，实时汇聚沿线车流量、车牌、车型、车速、视频监测、气象监测等数据。
数量：1项
最高限价：人民币贰仟叁佰伍拾伍万柒仟伍佰贰拾壹元叁角伍分(￥23557521.35元)
包组3：广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购（粤西片区）
采购内容：建设中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、云浮等7个地级市域普通国道共124个多功能交通调查站，实时汇聚沿线车流量、车牌、车型、车速、视频监测、气象监测等数据。
数量：1项
最高限价：人民币贰仟叁佰陆拾万肆仟叁佰陆拾伍元壹分(￥23604365.01元)
4.服务期限：（1）自合同生效之日起6个月内完成各站点设备的安装、数据的接入、调试。（2）试运行满1个月后完成交工验收。所有站点自交工验收通过之日起，提供3年的设备维护及数据采集服务。
注：（1）本项目共划分3个包组。投标人可面向任何包组或全部包组的所有内容进行投标，但同一包组不得分拆；不允许只对其中部分内容进行投标。如投标报价超出所投包组最高限价，则投标无效。
（2） 本项目兼投不兼中，将按包组1、包组2、包组3的顺序依次评审。供应商如同时参投两个或以上包组，已推荐为前包组第一中标候选的单位，在后续包组中不再推荐为中标候选单位。
（3） 本项目各包组不允许联合体投标。
（三）投标人的资格要求（适用包组1、包组2、包组3）
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，以及总公司出具给分支机构的授权书。
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，请提供相应证明材料。
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。请提供以下两种证明材料之一：①2023或2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②同时提供a.基本开户银行出具的资信证明，b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》。
（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：出具保障按期完成相关内容的承诺函（格式自拟）。
（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求
本项目因符合《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）第六条“面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”，因此不专门面向中小企业采购。
3.本项目特定的资格要求
包括两方面如下：（1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以资格审查人员于投标截止日当天，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函承诺相关要求内容。
（四）获取招标文件
时间：详见招标公告及其变更公告（如有）。
地点：详见招标公告及其变更公告（如有）。
获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https：//gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录后完成项目投标登记并在线获取招标文件。未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效。
售价：免费。
（五）提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）。
自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。
地点：详见招标公告及其变更公告（如有）。
（六）公告期限、发布公告的媒介
1.公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。
2.发布公告的媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（https：//gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、广州群生招标代理有限公司（http：//gzqunsheng.com/）。
（七）本项目联系方式
1.采购人信息
名称：广东省公路事务中心
地址：广州市越秀区环市东路428号
联系方式：020-87781603
2.采购代理机构信息
名称：广州群生招标代理有限公司
地址：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式：020-83812782，020-83812935，18011735206
3.项目联系方式
联系人：陈先生
电话：020-83812782，020-83812935，18011735206
4.技术支持联系方式
云平台：020-88696588
开标评标服务专线：020-88696599
采购代理机构：广州群生招标代理有限公司。
二、项目概况
（一）实施背景
[bookmark: OLE_LINK1]根据《交通运输部关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》（交公路发〔2023〕131号）、《财政部  交通运输部关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号）和《交通运输部办公厅  财政部办公厅关于印发公路水路交通基础设施数字化转型升级工作实施细则的通知》（交办规划〔2024〕28号），广东省启动了普通国道基础设施数字化转型升级示范工程。
本项目作为广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程的重要组成部分，在此前多年全省公路交通情况调查（简称“交调”）站点工程建设的基础上，围绕完善广东省普通国道交调布局、提高全省公路交调服务成效的目标，紧贴全省公路统计调查、经济运行分析等主体需求，整合行业内外既有资源，扩充覆盖广东省普通国道交调范围，逐步建立面向广泛、重点突出、结构合理、支撑有力的全省公路自动化交通调查网络体系。
（二）主要实施依据
1.《财政部 交通运输部关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号）
2.《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于印发公路水路交通基础设施数字化转型升级工作实施细则的通知》（交办规划〔2024〕28号）
3.《交通运输部关于印发<普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案>的通知》（交规划发〔2025〕8号）
4.《交通运输部门统计调查制度》，交通运输部制定，国家统计局批准，2025年
5.交通运输部颁《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件（JT/T1008.1-2015）》
6.交通运输部颁《公路交通情况调查设备第2部分：通讯协议（JT/T1008.2-2015）》
7.《广东省发展改革委关于广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2025〕87号）
8.《公路交通情况统计调查标志设置要求（试行）》，交通运输部规划研究院，2017年。
（三）建设目标
本项目旨在通过新建和升级改造368个广东省普通国道多功能交通情况调查站点，提高全省公路交通调查数据的及时性、准确性和覆盖度，为全省公路网运行提供监测预警服务。
项目将引入北斗授时、AI视频、激光识别、气象感知等国产化新技术，通过上述广东省普通国道多功能交调站，实时汇聚沿线车流量、车牌、车型、车速、视频监测、气象监测等数据，并实时接入部省两级公路数据信息化系统，引导保障全省普通公路安全平稳运行，支持全省普通公路网经济运行分析、养护投资决策、应急指挥调度等。
（四）规模和内容
共规划布局广东省普通国道368个多功能交通调查站，分布在省内20个地级以上市。其中，新建310个，升级改造58个。
1.包组划分
按3个包组划分。其中，包组1包括广州、珠海、佛山、韶关、清远5个地级以上市；包组2包括汕头、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、潮州、揭阳8个地级市；包组3涵盖中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、云浮7个地级市。
2. 各包组站点车道分布概况
如下表1-3。
表1  包组1涉5个地级以上市普通国道多功能交通调查站点车道分布表
	序号
	行政
区划
	2车道
	4车道
	6车道
	8车道
	10车道
	12车道

	
	
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造

	1
	广州市
	\
	\
	5
	4
	13
	6
	4
	2
	1
	1
	\
	\

	2
	珠海市
	\
	\
	\
	\
	2
	3
	1
	1
	\
	1
	\
	\

	3
	佛山市
	3
	\
	1
	\
	11
	3
	5
	3
	\
	\
	\
	\

	4
	韶关市
	13
	\
	6
	\
	1
	1
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	5
	清远市
	14
	2
	9
	\
	1
	2
	2
	\
	\
	\
	\
	\

	小计
	30
	2
	21
	4
	28
	15
	12
	6
	1
	2
	\
	\

	合计
	32
	25
	43
	18
	3
	0



表2  包组2涉8个地级市普通国道多功能交通调查站点车道分布表
	序号
	行政
区划
	2车道
	4车道
	6车道
	8车道
	10车道
	12车道

	
	
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造

	1
	汕头市
	\
	\
	\
	\
	3
	\
	2
	\
	\
	\
	\
	\

	2
	河源市
	7
	\
	14
	\
	3
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	3
	梅州市
	8
	2
	16
	4
	3
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	4
	惠州市
	\
	\
	7
	3
	9
	2
	5
	\
	1
	\
	\
	\

	5
	汕尾市
	\
	1
	\
	\
	1
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	6
	东莞市
	\
	\
	\
	\
	7
	1
	7
	3
	\
	\
	\
	\

	7
	潮州市
	1
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	8
	揭阳市
	5
	\
	\
	1
	4
	1
	2
	\
	\
	\
	\
	\

	小计
	21
	3
	37
	8
	30
	4
	16
	3
	1
	\
	\
	\

	合计
	24
	45
	34
	19
	1
	0


表3  包组3涉7个地级市普通国道多功能交通调查站点车道分布表
	序号
	行政
区划
	2车道
	4车道
	6车道
	8车道
	10车道
	12车道

	
	
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造

	1
	中山市
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	7
	\
	3
	\
	\
	\

	2
	江门市
	5
	\
	3
	\
	4
	2
	1
	\
	\
	\
	\
	\

	3
	阳江市
	5
	\
	12
	1
	5
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	4
	湛江市
	1
	\
	19
	2
	4
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	5
	茂名市
	3
	\
	10
	\
	1
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	6
	肇庆市
	9
	1
	4
	3
	4
	1
	\
	\
	\
	\
	1
	\

	7
	云浮市
	3
	\
	6
	\
	4
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	小计
	26
	1
	54
	6
	22
	3
	8
	0
	3
	0
	1
	0

	合计
	27
	60
	25
	8
	3
	1



3. 各包组多功能交通调查站清单。
其中，包组1共计建设121个普通国道多功能交通调查站点。详见表4。
表4  包组1涉5个地级以上市普通国道多功能交通调查站点清单
	序号
	路线
编码
	行政
区划
	多功能交通
调查站点名称
	车道
	起点里程桩号
	终点里程桩号
	类型

	1
	G105
	广州市
	广州从化莲麻
	4
	2425.68
	2436.252
	新建

	2
	G105
	广州市
	广州从化吕田
	4
	2436.252
	2451.582
	新建

	3
	G105
	广州市
	广州从化古田
	4
	2451.582
	2460.252
	新建

	4
	G105
	广州市
	广州从化良口
	6
	2466.316
	2471
	新建

	5
	G105
	广州市
	广州从化牛眠
	6
	2471
	2475
	新建

	6
	G105
	广州市
	广州从化新温泉
	6
	2475
	2483.995
	新建

	7
	G105
	广州市
	广州从化云星
	6
	2483.995
	2493.44
	新建

	8
	G105
	广州市
	广州从化灌村
	6
	2493.44
	2495.74
	新建

	9
	G105
	广州市
	广州从化禾仓
	6
	2495.74
	2497.582
	新建

	10
	G105
	广州市
	广州从化江埔
	6
	2497.582
	2500.3
	升级改造

	11
	G105
	广州市
	广州从化街口
	6
	2501.065
	2503.947
	新建

	12
	G105
	广州市
	广州从化神岗
	6
	2503.947
	2507.256
	新建

	13
	G105
	广州市
	广州从化太平
	6
	2507.256
	2510.678
	新建

	14
	G105
	广州市
	广州钟落潭
	6
	2516.464
	2518.058
	升级改造

	15
	G105
	广州市
	广州新村
	6
	2518.058
	2522.612
	新建

	16
	G105
	广州市
	广州良田
	6
	2530.077
	2533.067
	新建

	17
	G105
	广州市
	广州东平
	8
	2537.906
	2542.744
	新建

	18
	G105
	佛山市
	佛山顺德北滘
	10
	2590.501
	2592.8
	升级改造

	19
	G105
	佛山市
	佛山顺德海尾
	8
	2615.515
	2618.56
	新建

	20
	G105
	佛山市
	佛山顺德细窖
	10
	2618.56
	2620.821
	新建

	21
	G105
	珠海市
	珠海南溪
	8
	2681.891
	2684.197
	升级改造

	22
	G105
	珠海市
	珠海前山
	8
	2687.021
	2693.13
	新建

	23
	G105
	珠海市
	珠海拱北
	6
	2693.13
	2696.519
	新建

	24
	G106
	韶关市
	仁化康溪
	2
	2143.079
	2149.894
	新建

	25
	G106
	韶关市
	仁化五马寨
	4
	2179.852
	2182.96
	新建

	26
	G106
	韶关市
	韶关曲江大塘
	4
	2188.069
	2192.824
	新建

	27
	G106
	韶关市
	翁源凉桥
	2
	2230.538
	2237.636
	新建

	28
	G106
	韶关市
	翁源翁城
	4
	2257.36
	2270.652
	新建

	29
	G106
	韶关市
	翁源官渡
	6
	2257.442
	2276.573
	升级改造

	30
	G106
	清远市
	英德青塘
	4
	2285.178
	2288.351
	新建

	31
	G106
	清远市
	佛冈大坪
	4
	2308.762
	2311.736
	新建

	32
	G106
	清远市
	佛冈迳头
	4
	2311.736
	2313.982
	新建

	33
	G106
	清远市
	佛冈汤塘
	4
	2352.379
	2354.554
	新建

	34
	G106
	广州市
	广州花都花山
	8
	2397.904
	2402.314
	新建

	35
	G106
	广州市
	广州花都坪山
	4
	2402.314
	2406.469
	升级改造

	36
	G106
	广州市
	广州白蟮塘
	8
	2414.268
	2415.596
	升级改造

	37
	G106
	广州市
	广州太成
	6
	2415.569
	2418.024
	新建

	38
	G106
	广州市
	广州长虹
	6
	2423.099
	2428.079
	升级改造

	39
	G106
	广州市
	广州黄石
	6
	2428.079
	2434.778
	升级改造

	40
	G106
	韶关市
	韶关曲江沙溪
	6
	2211.884
	2228.55
	新建

	41
	G107
	清远市
	连州大路边
	2
	2175.517
	2179.933
	新建

	42
	G107
	清远市
	连州三村
	2
	2179.933
	2186.26
	新建

	43
	G107
	清远市
	连州邓家洞
	2
	2199.584
	2205.201
	新建

	44
	G107
	清远市
	连州半岭
	4
	2220.94
	2223.464
	新建

	45
	G107
	清远市
	连州燕喜
	4
	2223.464
	2226.052
	新建

	46
	G107
	清远市
	阳山凤山
	2
	2248.049
	2269.54
	新建

	47
	G107
	清远市
	阳山新圩
	2
	2311.3
	2314.878
	新建

	48
	G107
	清远市
	阳山塘坪
	2
	2315.716
	2318.706
	新建

	49
	G107
	清远市
	清远新北江桥
	6
	2413.525
	2417.5
	升级改造

	50
	G107
	清远市
	清远荷塘
	8
	2421.675
	2424.656
	新建

	51
	G107
	清远市
	清远横荷
	8
	2424.656
	2426.789
	新建

	52
	G107
	清远市
	清远新基
	2
	2440.696
	2442.35
	新建

	53
	G107
	清远市
	清远塘基岭
	2
	2442.35
	2444.808
	新建

	54
	G107
	广州市
	广州花都白坭
	4
	2448.903
	2461.715
	新建

	55
	G107
	广州市
	广州花都四角围
	4
	2461.715
	2466.547
	升级改造

	56
	G107
	广州市
	广州江高
	6
	2482.708
	2487.545
	新建

	57
	G107
	广州市
	广州江村大桥
	4
	2487.95
	2490.802
	升级改造

	58
	G107
	广州市
	广州石马
	8
	2490.802
	2493.639
	新建

	59
	G107
	广州市
	广州夏茅
	8
	2493.639
	2496.08
	新建

	60
	G107
	广州市
	广州夏园
	10
	2521.01
	2534.535
	升级改造

	61
	G107
	广州市
	广州增城新塘
	6
	2540.205
	2549.407
	升级改造

	62
	G220
	韶关市
	南雄梅关
	4
	2159.34
	2167.026
	新建

	63
	G220
	韶关市
	翁源坝仔
	2
	2276.916
	2292.717
	新建

	64
	G220
	韶关市
	翁源联群
	4
	2311.705
	2332.279
	新建

	65
	G220
	韶关市
	新丰黄沙坑
	2
	2332.279
	2366.295
	新建

	66
	G228
	广州市
	广州南沙洪奇沥
	4
	5948.046
	5952.617
	升级改造

	67
	G228
	珠海市
	珠海香洲下村
	6
	5995.855
	5997.525
	新建

	68
	G228
	珠海市
	珠海银坑
	6
	6000.622
	6008.65
	升级改造

	69
	G228
	珠海市
	珠海斗门大桥
	6
	6072.749
	6082.532
	升级改造

	70
	G228
	珠海市
	珠海斗门南门大桥
	6
	6082.532
	6086.976
	升级改造

	71
	G234
	清远市
	连州山塘
	2
	2724.474
	2731.621
	新建

	72
	G234
	清远市
	连山龙尾
	2
	2813.583
	2819.77
	新建

	73
	G234
	清远市
	连山湴田
	2
	2868.232
	2873.119
	新建

	74
	G234
	清远市
	连山抛石界
	2
	2873.119
	2879.135
	新建

	75
	G234
	清远市
	连山月九
	2
	2879.167
	2881.804
	新建

	76
	G240
	韶关市
	韶关老坪石
	2
	2201.944
	2212.542
	新建

	77
	G240
	韶关市
	乳源大桥
	2
	2248.326
	2253.797
	新建

	78
	G240
	韶关市
	乳源东田
	2
	2253.797
	2266.176
	新建

	79
	G240
	韶关市
	韶关龙归
	2
	2302.278
	2304.411
	新建

	80
	G240
	韶关市
	韶关乌石港
	2
	2319.67
	2332.893
	新建

	81
	G240
	清远市
	英德黄田
	4
	2385.1
	2387.146
	新建

	82
	G240
	清远市
	英德莫屋
	4
	2392.857
	2395.808
	新建

	83
	G240
	清远市
	英德巫屋
	4
	2399.421
	2402.676
	新建

	84
	G240
	清远市
	清远龙塘
	6
	2481.315
	2484.645
	新建

	85
	G240
	清远市
	清远龙田
	2
	2490.258
	2496.651
	新建

	86
	G240
	佛山市
	佛山三水新岗
	6
	2515.96
	2519.814
	新建

	87
	G240
	佛山市
	佛山三水大日头
	6
	2527.215
	2530.444
	新建

	88
	G240
	佛山市
	佛山三水南边
	6
	2533.73
	2536.611
	新建

	89
	G240
	佛山市
	佛山三水云东海
	6
	2536.611
	2540.988
	新建

	90
	G240
	佛山市
	佛山三水基塘
	6
	2544.9
	2546.72
	升级改造

	91
	G240
	佛山市
	佛山三水进港大道
	6
	2558.965
	2561.948
	新建

	92
	G240
	佛山市
	佛山三水山水龙盘
	6
	2561.948
	2565.169
	新建

	93
	G240
	佛山市
	佛山南海丹灶
	6
	2565.038
	2570.106
	升级改造

	94
	G240
	佛山市
	佛山南海樵丹
	6
	2570.106
	2575.588
	新建

	95
	G240
	佛山市
	佛山南海西樵
	6
	2582.395
	2586.671
	升级改造

	96
	G240
	佛山市
	佛山南海樟坑
	6
	2586.671
	2589.581
	新建

	97
	G240
	佛山市
	佛山南海沙龙
	6
	2589.581
	2593.06
	新建

	98
	G323
	韶关市
	始兴太坪
	4
	285.463
	296.631
	新建

	99
	G323
	韶关市
	乳源洛阳
	2
	414.299
	450.469
	新建

	100
	G323
	韶关市
	乳源半星
	2
	420.971
	433.441
	新建

	101
	G323
	清远市
	阳山岭背
	2
	490
	513.44
	升级改造

	102
	G324
	广州市
	广州增城四丰
	4
	898.375
	900.413
	新建

	103
	G324
	广州市
	广州增城中新
	8
	919
	930.284
	升级改造

	104
	G324
	佛山市
	佛山顺德仕版
	8
	1007.589
	1014.417
	升级改造

	105
	G324
	佛山市
	佛山顺德江村
	8
	1014.417
	1017.139
	新建

	106
	G324
	佛山市
	佛山顺德勒流
	8
	1017.139
	1019.537
	升级改造

	107
	G324
	佛山市
	佛山顺德苏溪
	8
	1022.949
	1026.574
	新建

	108
	G324
	佛山市
	佛山顺德新龙
	6
	1030.694
	1033.535
	新建

	109
	G324
	佛山市
	佛山高明豸岗
	8
	1062.475
	1065.062
	新建

	110
	G324
	佛山市
	佛山高明松柏
	2
	1065.062
	1067.333
	新建

	111
	G324
	佛山市
	佛山高明六湾
	2
	1067.333
	1070.894
	新建

	112
	G324
	佛山市
	佛山高明富湾
	2
	1070.894
	1075.418
	新建

	113
	G325
	广州市
	广州番禺沙湾
	6
	0
	6.8
	升级改造

	114
	G325
	佛山市
	佛山顺德三洲
	8
	14.168
	16.253
	升级改造

	115
	G355
	清远市
	清远北江大桥
	6
	1102.353
	1115
	升级改造

	116
	G358
	清远市
	英德河江渡
	2
	957.946
	966.339
	升级改造

	117
	G359
	佛山市
	佛山南海罗村
	8
	0.022
	3.57
	新建

	118
	G359
	佛山市
	佛山南海崇南
	6
	26.187
	29.816
	新建

	119
	G359
	佛山市
	佛山高明龙尾
	4
	69.251
	71.203
	新建

	120
	G535
	韶关市
	仁化石塘
	2
	215.672
	232.282
	新建

	121
	G535
	韶关市
	乐昌新塘
	2
	365.3
	369.822
	新建


包组2共计建设123个普通国道多功能交通调查站点。详见表5。
表5   包组2涉8个地级市普通国道多功能交通调查站点清单
	序号
	路线
编码
	行政
区划
	多功能交通
调查站点名称
	车道
	起点里程桩号
	终点里程桩号
	类型

	1
	G105
	河源市
	连平沐河
	4
	2368.931
	2380.735
	新建

	2
	G107
	东莞市
	东莞中堂江南
	8
	2549.407
	2551.457
	升级改造

	3
	G107
	东莞市
	东莞中堂东泊
	8
	2551.457
	2555.61
	新建

	4
	G107
	东莞市
	东莞万江蚬涌
	8
	2555.61
	2560.916
	新建

	5
	G107
	东莞市
	东莞万江大莲塘
	6
	2560.916
	2566.68
	新建

	6
	G107
	东莞市
	东莞南城三元里
	8
	2566.68
	2570.066
	新建

	7
	G107
	东莞市
	东莞东城新锡边
	8
	2570.066
	2575.11
	升级改造

	8
	G107
	东莞市
	东莞大岭山连平
	8
	2575.11
	2579.389
	新建

	9
	G107
	东莞市
	东莞大岭山梅林
	8
	2579.389
	2582.712
	新建

	10
	G107
	东莞市
	东莞大岭山杨屋
	8
	2586.472
	2589.603
	升级改造

	11
	G107
	东莞市
	东莞长安涌头
	8
	2589.603
	2597.06
	新建

	12
	G205
	梅州市
	蕉岭广福
	2
	2521.715
	2526.215
	升级改造

	13
	G205
	梅州市
	蕉岭湖谷
	4
	2547.142
	2551.141
	新建

	14
	G205
	梅州市
	蕉岭华侨场
	4
	2551.141
	2555.254
	升级改造

	15
	G205
	梅州市
	蕉岭柑桔园
	4
	2555.254
	2558.715
	新建

	16
	G205
	梅州市
	梅州梅县白渡
	4
	2566.807
	2577.274
	新建

	17
	G205
	梅州市
	梅州梅县葵岭
	4
	2577.274
	2580.831
	新建

	18
	G205
	梅州市
	梅州五里亭
	6
	2588.163
	2590.306
	新建

	19
	G205
	梅州市
	梅州桃西
	6
	2590.306
	2593.546
	新建

	20
	G205
	梅州市
	梅州梅县南口
	4
	2593.326
	2611.21
	升级改造

	21
	G205
	梅州市
	兴宁径心
	4
	2614.972
	2617.94
	新建

	22
	G205
	梅州市
	兴宁径南
	4
	2617.94
	2634.619
	新建

	23
	G205
	梅州市
	兴宁永和
	4
	2634.619
	2638.128
	新建

	24
	G205
	梅州市
	兴宁宁新
	4
	2638.128
	2640.611
	新建

	25
	G205
	梅州市
	兴宁洋里
	4
	2640.611
	2644.875
	新建

	26
	G205
	梅州市
	兴宁福兴
	4
	2644.875
	2647.536
	新建

	27
	G205
	梅州市
	五华罗经
	4
	2661.989
	2668.119
	新建

	28
	G205
	梅州市
	五华清溪
	4
	2670.94
	2677.391
	新建

	29
	G205
	梅州市
	五华油岭坝
	4
	2677.391
	2683.934
	新建

	30
	G205
	河源市
	龙川老隆
	4
	2698.853
	2699.647
	新建

	31
	G205
	河源市
	龙川霍山
	4
	2699.647
	2702.725
	新建

	32
	G205
	河源市
	龙川义都
	4
	2702.725
	2709.857
	新建

	33
	G205
	河源市
	龙川坨城
	4
	2709.857
	2711.931
	新建

	34
	G205
	河源市
	东源柳城
	4
	2716.261
	2723.588
	新建

	35
	G205
	河源市
	东源牛背脊
	4
	2723.588
	2731.279
	新建

	36
	G205
	河源市
	东源曾田
	4
	2731.279
	2739.281
	新建

	37
	G205
	河源市
	河源三角岭
	6
	2818.072
	2824.76
	新建

	38
	G205
	惠州市
	博罗石坝
	4
	2828.333
	2832.053
	新建

	39
	G205
	惠州市
	博罗杨村
	4
	2846.27
	2851.962
	升级改造

	40
	G205
	惠州市
	博罗十二岭
	4
	2851.979
	2852.47
	新建

	41
	G205
	惠州市
	博罗三径
	4
	2858.992
	2861.926
	新建

	42
	G205
	惠州市
	博罗良田
	4
	2864.924
	2869.645
	新建

	43
	G205
	惠州市
	惠州长坑桥
	6
	2877.067
	2884.347
	升级改造

	44
	G205
	惠州市
	惠州田心
	6
	2884.347
	2887.454
	新建

	45
	G205
	惠州市
	惠州叶屋
	10
	2891.429
	2894.405
	新建

	46
	G205
	惠州市
	惠州文头岭
	6
	2894.424
	2901.344
	新建

	47
	G205
	惠州市
	惠州惠环
	8
	2906.709
	2908.273
	新建

	48
	G205
	惠州市
	惠州平南
	8
	2908.273
	2910.688
	新建

	49
	G205
	惠州市
	惠州陈江南
	8
	2910.688
	2912.88
	新建

	50
	G205
	惠州市
	惠州惠阳佛祖坳
	4
	2922.432
	2928.466
	新建

	51
	G205
	惠州市
	惠州惠阳塘吓
	4
	2932.994
	2935.975
	升级改造

	52
	G206
	梅州市
	平远八尺
	2
	2151
	2153
	升级改造

	53
	G206
	梅州市
	平远中行
	2
	2160.302
	2175.811
	新建

	54
	G206
	梅州市
	平远超南
	4
	2175.811
	2180
	新建

	55
	G206
	梅州市
	平远超竹
	4
	2180
	2183
	升级改造

	56
	G206
	梅州市
	梅州扎田
	4
	2202.025
	2212.379
	升级改造

	57
	G206
	梅州市
	梅州梅县锭子桥
	6
	2220.095
	2225.934
	新建

	58
	G206
	梅州市
	梅州湾下新村
	2
	2229.965
	2232.465
	新建

	59
	G206
	梅州市
	梅州梅县梅南
	2
	2238.284
	2243.093
	新建

	60
	G206
	梅州市
	梅州梅县松棚
	2
	2263.746
	2269.063
	新建

	61
	G206
	梅州市
	梅州梅县叶华
	2
	2275.531
	2279.204
	新建

	62
	G206
	梅州市
	丰顺环中
	2
	2279.204
	2283.195
	新建

	63
	G206
	梅州市
	丰顺埔头寨
	2
	2290.55
	2294.173
	新建

	64
	G206
	梅州市
	丰顺石桥头
	4
	2315.355
	2321.182
	新建

	65
	G206
	梅州市
	丰顺富城新村
	4
	2326.248
	2329.195
	新建

	66
	G206
	揭阳市
	揭阳揭东汾水
	2
	2332.465
	2336.71
	新建

	67
	G206
	揭阳市
	揭阳揭东浮山
	2
	2336.71
	2344.121
	新建

	68
	G206
	揭阳市
	揭阳凤鸣
	8
	2375.148
	2378.712
	新建

	69
	G206
	揭阳市
	揭阳大瑶
	8
	2378.712
	2388.067
	新建

	70
	G220
	东莞市
	东莞桥头朗厦
	6
	2525.796
	2529.652
	新建

	71
	G220
	东莞市
	东莞常平司马
	6
	2534.203
	2537.729
	新建

	72
	G220
	东莞市
	东莞常平九江水
	6
	2537.729
	2544.412
	新建

	73
	G220
	东莞市
	东莞塘厦林村
	6
	2551.613
	2554.914
	新建

	74
	G220
	东莞市
	东莞塘厦莲湖
	6
	2554.914
	2557.016
	升级改造

	75
	G220
	东莞市
	东莞塘厦石潭埔
	6
	2557.016
	2562.719
	新建

	76
	G220
	东莞市
	东莞凤岗雁田
	6
	2571.38
	2577.382
	新建

	77
	G228
	揭阳市
	惠来兴岗
	2
	5516.946
	5535.406
	新建

	78
	G228
	汕尾市
	海丰鲘门
	2
	5669.179
	5697.74
	升级改造

	79
	G228
	惠州市
	惠州惠阳金玉
	4
	5813.042
	5817.653
	新建

	80
	G228
	东莞市
	东莞长安锦厦
	8
	5900.31
	5905.003
	新建

	81
	G235
	梅州市
	大埔北坎
	2
	1881.506
	1887.708
	新建

	82
	G235
	揭阳市
	揭西京溪园
	2
	2086.807
	2101.269
	新建

	83
	G235
	揭阳市
	揭西灰寨
	2
	2101.269
	2113.47
	新建

	84
	G236
	河源市
	龙川莲东
	4
	1087.6
	1116.437
	新建

	85
	G236
	河源市
	紫金福船岗
	6
	1178.461
	1188.957
	新建

	86
	G236
	河源市
	紫金苏区
	2
	1209.427
	1236.2
	新建

	87
	G238
	河源市
	和平合水
	2
	622.522
	631.745
	新建

	88
	G238
	河源市
	和平公和
	2
	652.452
	669.8
	新建

	89
	G238
	河源市
	和平贝墩
	2
	669.8
	698.6
	新建

	90
	G238
	揭阳市
	揭西坪上
	4
	879.51
	892.14
	升级改造

	91
	G324
	汕头市
	汕头潮阳棉北
	8
	533.331
	537.444
	新建

	92
	G324
	汕头市
	汕头潮阳深浦
	8
	537.444
	541.118
	新建

	93
	G324
	汕头市
	汕头潮阳新庆
	6
	550.154
	554.527
	新建

	94
	G324
	汕头市
	汕头潮南瓦窑
	6
	561.025
	563.926
	新建

	95
	G324
	汕头市
	汕头潮南陈店
	6
	565.05
	567.742
	新建

	96
	G324
	揭阳市
	普宁占陇
	6
	567.742
	573.035
	新建

	97
	G324
	揭阳市
	普宁塘边
	6
	568.801
	613.906
	升级改造

	98
	G324
	揭阳市
	普宁新星
	6
	596.248
	601.188
	新建

	99
	G324
	揭阳市
	普宁丰滩
	6
	601.188
	606.01
	新建

	100
	G324
	揭阳市
	普宁月塘
	6
	606.01
	613.906
	新建

	101
	G324
	汕尾市
	陆丰磨海
	6
	656.083
	656.498
	新建

	102
	G324
	惠州市
	惠东三联
	6
	789.079
	793.91
	新建

	103
	G324
	惠州市
	惠东大岭
	6
	793.91
	796.959
	新建

	104
	G324
	惠州市
	惠州惠阳泮尾
	6
	805.877
	809.583
	新建

	105
	G324
	惠州市
	惠州惠阳独石
	8
	811.838
	814.624
	新建

	106
	G324
	惠州市
	惠州东平
	8
	830.204
	833.576
	新建

	107
	G324
	惠州市
	惠州小铁
	6
	833.576
	836.091
	新建

	108
	G324
	惠州市
	惠州小金
	6
	836.091
	843.289
	升级改造

	109
	G324
	惠州市
	博罗赤竹坑
	6
	843.289
	850.566
	新建

	110
	G324
	惠州市
	博罗老元江
	6
	850.566
	854.293
	新建

	111
	G324
	惠州市
	博罗云步
	6
	854.293
	859.555
	新建

	112
	G324
	惠州市
	博罗石下
	4
	884.895
	888.442
	新建

	113
	G355
	潮州市
	饶平上善
	2
	474.803
	527.143
	新建

	114
	G355
	河源市
	紫金敬梓
	2
	731.349
	745.848
	新建

	115
	G355
	河源市
	紫金禅茶大道
	6
	769.55
	780.23
	新建

	116
	G355
	河源市
	紫金中洞
	2
	780.23
	792.83
	新建

	117
	G355
	河源市
	河源高望
	4
	816.991
	829.666
	新建

	118
	G355
	惠州市
	龙门龙华
	4
	918.565
	945.726
	升级改造

	119
	G358
	河源市
	连平石板滩
	4
	718.792
	724.7
	新建

	120
	G358
	河源市
	连平大湖
	4
	724.7
	733.039
	新建

	121
	G358
	河源市
	连平东升
	4
	733.039
	738.164
	新建

	122
	G358
	河源市
	连平油溪
	4
	738.164
	744.629
	新建

	123
	G358
	河源市
	连平金花洞桥
	2
	741.5
	768.12
	新建


包组3共计建设124个普通国道多功能交通调查站点。详见表6。
表6  包组3涉7个地级市普通国道多功能交通调查站点清单
	序号
	路线
编码
	行政
区划
	多功能交通
调查站点名称
	车道
	起点里程桩号
	终点里程桩号
	类型

	1
	G105
	中山市
	中山小榄
	8
	2629.56
	2632.965
	新建

	2
	G105
	中山市
	中山同茂
	8
	2635.576
	2641.577
	新建

	3
	G105
	中山市
	中山西区
	10
	2646.16
	2650.497
	新建

	4
	G105
	中山市
	中山大石兜
	8
	2650.497
	2652.666
	新建

	5
	G105
	中山市
	中山西南物流园
	8
	2652.666
	2654.838
	新建

	6
	G105
	中山市
	中山南区
	10
	2654.838
	2658.14
	新建

	7
	G105
	中山市
	中山曹边
	10
	2658.14
	2661.09
	新建

	8
	G105
	中山市
	中山板芙
	8
	2661.09
	2664.023
	新建

	9
	G105
	中山市
	中山三乡
	8
	2669.417
	2676.111
	新建

	10
	G105
	中山市
	中山茅湾
	8
	2676.111
	2680.013
	新建

	11
	G207
	茂名市
	信宜朱砂
	2
	3868.264
	3870.656
	新建

	12
	G207
	茂名市
	信宜龙埠
	2
	3870.656
	3878.069
	新建

	13
	G207
	茂名市
	信宜铜鼓
	2
	3878.069
	3885.257
	新建

	14
	G207
	茂名市
	信宜六运
	4
	3885.257
	3893.285
	新建

	15
	G207
	茂名市
	信宜到永
	6
	3893.285
	3902.928
	新建

	16
	G207
	茂名市
	信宜十里
	4
	3902.928
	3913.913
	新建

	17
	G207
	茂名市
	信宜镇隆
	4
	3913.913
	3918.797
	新建

	18
	G207
	茂名市
	高州仙坑
	4
	3950.931
	3955.313
	新建

	19
	G207
	茂名市
	高州石仔岭
	4
	3955.313
	3958.457
	新建

	20
	G207
	茂名市
	高州上垌
	4
	3972.786
	3977.526
	新建

	21
	G207
	茂名市
	高州祥山
	4
	3977.526
	3980.505
	新建

	22
	G207
	茂名市
	化州南盛
	4
	3980.505
	3984.503
	新建

	23
	G207
	茂名市
	化州良光
	4
	4003.799
	4012.002
	新建

	24
	G207
	茂名市
	化州箮桥
	4
	4012.002
	4014.459
	新建

	25
	G207
	湛江市
	廉江良垌
	4
	4020.93
	4024.865
	新建

	26
	G207
	湛江市
	廉江平田
	4
	4029.572
	4032.576
	新建

	27
	G207
	湛江市
	廉江长桐尾
	4
	4032.576
	4035.822
	新建

	28
	G207
	湛江市
	遂溪四九
	4
	4035.822
	4039.47
	新建

	29
	G207
	湛江市
	遂溪久辉塘
	6
	4039.47
	4044.188
	新建

	30
	G207
	湛江市
	遂溪逐城
	6
	4044.188
	4045.327
	新建

	31
	G207
	湛江市
	遂溪沙坭
	6
	4045.327
	4047.969
	新建

	32
	G207
	湛江市
	遂溪田增
	4
	4051.132
	4058.744
	新建

	33
	G207
	湛江市
	遂溪岭北
	4
	4058.744
	4061.953
	新建

	34
	G207
	湛江市
	遂溪茶亭
	4
	4064.457
	4071.938
	新建

	35
	G207
	湛江市
	遂溪城月
	4
	4067.659
	4077.288
	升级改造

	36
	G207
	湛江市
	雷州迈哉
	4
	4082.23
	4086.326
	新建

	37
	G207
	湛江市
	雷州迈哉东
	4
	4086.326
	4089.661
	新建

	38
	G207
	湛江市
	雷州草黎
	4
	4089.661
	4095.615
	新建

	39
	G207
	湛江市
	雷州邦塘北
	4
	4100.839
	4103.59
	新建

	40
	G207
	湛江市
	雷州邦塘
	4
	4103.59
	4108.247
	新建

	41
	G207
	湛江市
	雷州下井
	4
	4108.247
	4112.489
	新建

	42
	G207
	湛江市
	雷州五坑
	4
	4124.732
	4128.351
	新建

	43
	G207
	湛江市
	雷州龙门
	4
	4128.351
	4134.315
	新建

	44
	G207
	湛江市
	雷州英利
	4
	4154.284
	4157.59
	新建

	45
	G207
	湛江市
	徐闻桥南
	4
	4171.768
	4174.756
	新建

	46
	G207
	湛江市
	徐闻儒家井
	4
	4174.756
	4180.203
	新建

	47
	G207
	湛江市
	徐闻徐城
	4
	4187.355
	4189.555
	新建

	48
	G207
	湛江市
	徐闻海安
	6
	4189.555
	4197.418
	新建

	49
	G228
	江门市
	台山坦塘
	2
	6117.25
	6130.628
	新建

	50
	G228
	江门市
	台山烽火角
	2
	6138.628
	6142.567
	新建

	51
	G228
	江门市
	台山海宴
	2
	6166.634
	6186.567
	新建

	52
	G228
	阳江市
	阳江望牛岗
	4
	6289.239
	6309.169
	升级改造

	53
	G228
	湛江市
	湛江龙头
	4
	6465.6
	6470.6
	升级改造

	54
	G234
	肇庆市
	怀集大庙
	2
	2914.672
	2918.99
	新建

	55
	G234
	肇庆市
	怀集凤凰班
	2
	2918.99
	2929.817
	新建

	56
	G234
	肇庆市
	怀集登云亭
	4
	2934.505
	2936.405
	新建

	57
	G234
	肇庆市
	怀集怀高
	2
	2936.405
	2938.779
	新建

	58
	G234
	肇庆市
	怀集永固
	2
	2949.854
	2965.159
	新建

	59
	G234
	肇庆市
	怀集万诗
	2
	2965.159
	2972.405
	新建

	60
	G234
	肇庆市
	怀集金华
	2
	2972.405
	2978.004
	新建

	61
	G234
	肇庆市
	德庆荔枝岗
	2
	3017.719
	3034.209
	新建

	62
	G234
	肇庆市
	德庆旺埠
	2
	3034.209
	3038.664
	新建

	63
	G234
	肇庆市
	德庆高良
	2
	3038.664
	3052.191
	新建

	64
	G234
	肇庆市
	德庆西江大桥
	2
	3072.258
	3074.06
	升级改造

	65
	G234
	云浮市
	郁南白马社
	4
	3101.432
	3103.802
	新建

	66
	G234
	云浮市
	郁南狮子头
	4
	3120.645
	3124.389
	新建

	67
	G234
	云浮市
	罗定凤西
	4
	3124.389
	3127.795
	新建

	68
	G234
	云浮市
	罗定素龙
	4
	3132.511
	3136.356
	新建

	69
	G234
	云浮市
	罗定信令
	6
	3136.356
	3138.614
	新建

	70
	G234
	云浮市
	罗定葛寒岭
	6
	3138.614
	3148.067
	新建

	71
	G234
	云浮市
	罗定蓝村
	2
	3153.649
	3157.984
	新建

	72
	G234
	云浮市
	罗定两塘独石
	2
	3157.984
	3164.617
	新建

	73
	G234
	阳江市
	阳春河朗
	2
	3164.617
	3173.204
	新建

	74
	G234
	阳江市
	阳春罗阳
	2
	3173.204
	3185.496
	新建

	75
	G234
	阳江市
	阳春冲口
	2
	3185.496
	3190.325
	新建

	76
	G234
	阳江市
	阳春新团
	2
	3196.187
	3200.499
	新建

	77
	G234
	阳江市
	阳春大岗坪
	2
	3200.499
	3204.308
	新建

	78
	G234
	阳江市
	阳春那乌桥
	4
	3204.308
	3208.548
	新建

	79
	G234
	阳江市
	阳春竹园村
	4
	3213.728
	3216.973
	新建

	80
	G234
	阳江市
	阳春茶河
	4
	3220.323
	3231.453
	新建

	81
	G234
	阳江市
	阳春人民桥
	4
	3234.327
	3237.334
	新建

	82
	G234
	阳江市
	阳春东湖
	4
	3237.334
	3238.82
	新建

	83
	G234
	阳江市
	阳春七星
	6
	3238.82
	3242.916
	新建

	84
	G234
	阳江市
	阳春岗美
	4
	3251.197
	3253.494
	新建

	85
	G234
	阳江市
	阳东宁光
	4
	3253.494
	3267.694
	新建

	86
	G234
	阳江市
	阳江泥湾村
	6
	3273.037
	3278.482
	新建

	87
	G234
	阳江市
	阳江白沙
	6
	3278.482
	3283.945
	新建

	88
	G234
	阳江市
	阳江海陵岛
	4
	3305.471
	3308.27
	新建

	89
	G234
	阳江市
	阳江山屋
	4
	3308.27
	3313.968
	新建

	90
	G234
	阳江市
	阳江闸坡南
	4
	3313.968
	3316.442
	新建

	91
	G234
	阳江市
	阳江闸坡北
	4
	3316.442
	3320.502
	新建

	92
	G240
	江门市
	江门九江大桥
	6
	2608.379
	2609.782
	新建

	93
	G240
	江门市
	江门新会东甲桥
	8
	2644.399
	2647.562
	新建

	94
	G240
	江门市
	开平和龙
	4
	2677.51
	2681.478
	新建

	95
	G240
	江门市
	台山公益
	2
	2684.41
	2686.974
	新建

	96
	G240
	江门市
	台山永盛
	2
	2735.215
	2741.367
	新建

	97
	G321
	肇庆市
	肇庆大冲
	12
	58.262
	67.552
	升级改造

	98
	G321
	肇庆市
	肇庆布基
	6
	67.552
	91
	新建

	99
	G321
	肇庆市
	肇庆水坑
	6
	70
	80
	新建

	100
	G321
	肇庆市
	肇庆都草
	6
	91
	106.174
	升级改造

	101
	G321
	肇庆市
	肇庆高要禄镇围
	4
	106.174
	129.794
	升级改造

	102
	G321
	肇庆市
	德庆洲林
	4
	129.794
	165
	新建

	103
	G321
	肇庆市
	德庆九市
	4
	157
	171
	新建

	104
	G321
	肇庆市
	德庆回龙
	4
	171
	208.259
	升级改造

	105
	G321
	肇庆市
	封开长岗
	4
	206
	223
	新建

	106
	G324
	肇庆市
	肇庆高要蚬岗
	6
	1084.75
	1103.3
	新建

	107
	G324
	肇庆市
	肇庆高要白土
	6
	1103.3
	1109.735
	新建

	108
	G324
	肇庆市
	肇庆高要新桥
	4
	1141.19
	1156.665
	升级改造

	109
	G324
	云浮市
	云浮芙蓉
	4
	1159.564
	1162.991
	新建

	110
	G324
	云浮市
	云浮邹屋
	6
	1183.541
	1185.718
	新建

	111
	G324
	云浮市
	云浮迳口
	6
	1190.98
	1195.306
	新建

	112
	G324
	云浮市
	云浮云安高岭
	2
	1219.057
	1229.601
	新建

	113
	G324
	云浮市
	罗定苹塘
	4
	1234.509
	1240.872
	新建

	114
	G325
	江门市
	江门星语天桥
	6
	52.4
	66.4
	新建

	115
	G325
	江门市
	开平水口
	6
	102.532
	109.25
	新建

	116
	G325
	江门市
	开平幕村
	6
	109.25
	115.9
	升级改造

	117
	G325
	江门市
	开平冲澄
	6
	115.9
	122.5
	新建

	118
	G325
	江门市
	开平中庙村
	4
	122.5
	129.1
	新建

	119
	G325
	江门市
	开平义兴圩
	4
	136
	142.84
	新建

	120
	G325
	江门市
	恩平圣堂
	6
	142.84
	165.63
	升级改造

	121
	G325
	阳江市
	阳江阳东合山
	4
	202.692
	210.157
	新建

	122
	G325
	阳江市
	阳江阳东北惯
	6
	210.157
	219.22
	新建

	123
	G325
	阳江市
	阳江美仑
	6
	219.22
	222.986
	新建

	124
	G325
	湛江市
	廉江黄竹江
	2
	526.073
	535.235
	新建


4.各包组采购设备清单
详见表7-9。
表7  包组1采购设备清单
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数
及要求
	是否允许进口产品

	1-1
	交通管理设备
	公路交通情况调查设备（核心设备）
	124（套）
	详见后四（一）
交调系统数据采集所需设备及要求
	否

	1-2
	交通管理设备
	终端管理设施
	124（套）
	同上
	否

	1-3
	交通管理设备
	数据模块（工业级）
	121（套）
	同上
	否

	1-4
	交通管理设备
	气象传感器
	121（套）
	同上
	否

	1-5
	交通管理设备
	卡口抓拍摄像机
	284（套）
	同上
	否

	1-6
	交通管理设备
	一体化补光灯
	596（套）
	同上
	否

	1-7
	交通管理设备
	监控球型摄像机
	142（套）
	同上
	否

	1-8
	交通管理设备
	后备电源
	124（套）
	同上
	否

	1-9
	交通管理设备
	智能中控机箱
	124（套）
	同上
	否

	1-10
	其他服务
	交调系统数据采集所需软件及安装调试、配套服务
	1（项）
	详见后四（二）
	否


表8  包组2采购设备清单
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	是否允许进口产品

	2-1
	交通管理设备
	公路交通情况调查设备（核心设备）
	124（套）
	详见后四（一）
交调系统数据采集所需设备及要求
	否

	2-2
	交通管理设备
	终端管理设施
	124（套）
	同上
	否

	2-3
	交通管理设备
	数据模块（工业级）
	123（套）
	同上
	否

	2-4
	交通管理设备
	气象传感器
	123（套）
	同上
	否

	2-5
	交通管理设备
	卡口抓拍摄像机
	286（套）
	同上
	否

	2-6
	交通管理设备
	一体化补光灯
	594（套）
	同上
	否

	2-7
	交通管理设备
	监控球型摄像机
	143（套）
	同上
	否

	2-8
	交通管理设备
	后备电源
	124（套）
	同上
	否

	2-9
	交通管理设备
	智能中控机箱
	124（套）
	同上
	否

	2-10
	其他服务
	交调系统数据采集所需软件及安装调试、配套服务
	1（项）
	详见后四（二）
	否


表9  包组3采购设备清单
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	是否允许进口产品

	3-1
	交通管理设备
	公路交通情况调查设备（核心设备）
	128（套）
	详见后四（一）
交调系统数据采集所需设备及要求
	否

	3-2
	交通管理设备
	终端管理设施
	128（套）
	同上
	否

	3-3
	交通管理设备
	数据模块（工业级）
	124（套）
	同上
	否

	3-4
	交通管理设备
	气象传感器
	124（套）
	同上
	否

	3-5
	交通管理设备
	卡口抓拍摄像机
	272（套）
	同上
	否

	3-6
	交通管理设备
	一体化补光灯
	550（套）
	同上
	否

	3-7
	交通管理设备
	监控球型摄像机
	136（套）
	同上
	否

	3-8
	交通管理设备
	后备电源
	128（套）
	同上
	否

	3-9
	交通管理设备
	智能中控机箱
	128（套）
	同上
	否

	3-10
	其他服务
	交调系统数据采集所需软件及安装调试、配套服务
	1（项）
	详见后四（二）
	否


三、商务要求（适用包组1、包组2、包组3）
	标的提供
的时间
	1.合同签订之日起10个日历日内，将完成本项目所需的公路交通情况调查设备、终端管理设施、数据模块（工业级）、气象传感器、卡口抓拍摄像机、一体化补光灯、监控球型摄像机、后备电源、智能中控电箱等设备，完整送至采购人认可的仓储场地。
2.自合同生效之日起6个月内完成各站点设备的安装、数据的接入、调试。
3.试运行满1个月后完成交工验收。所有站点自交工验收通过之日起，提供3年的设备维护及数据采集服务。

	标的提供地点
	广东省境内（采购人指定交货地点）

	验收要求
	1.设备验收：中标人将完成本项目所需的公路交通情况调查设备、终端管理设施、数据模块（工业级）、气象传感器、卡口抓拍摄像机、一体化补光灯、监控球型摄像机、后备电源、智能中控电箱等设备供应齐全后，7日内完成设备验收。
2.外场验收：确认设备安装正确，并处于正常运行状态。主要包括（1）根据合同约定，核对设备及配件工程量，外观检查；（2）杆件防雷设施、基础；（3）机箱标识尺寸、接线、线缆整理检查；（4）施工现场环境恢复。
3.数据质量验收：（1）站点采集的数据合格，并按部要求传输到《广东省公路交通情况调查子系统》，视频接入《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》；（2）设备安装调试到位，数据接入《广东省公路交通情况调查子系统》后，试运行1个月，期间无质量问题，由采购人或采购人委托的第三方进行数据连续传输质量核查，并出具站点数据接入合格证明（包括设备运行报告、精度核查报告、数据质量报告）。
4.交工验收：中标人申请交工验收，由采购人7日内组织评审验收。
5.整体验收：交工验收且完成3年维护任务后，7日内组织项目整体验收。

	付款方式
	第1期（首笔款）：支付比例60%，中标人将完成本项目所需的公路交通情况调查设备、终端管理设施、数据模块（工业级）、气象传感器、卡口抓拍摄像机、一体化补光灯、监控球型摄像机、后备电源、智能中控电箱等设备提供到位，经验收合格后，采购人向中标人支付本首笔款。
第2期（进度款）：支付比例28%，中标人完成本项目设备安装、接入和调试，经试运行1个月，并获得站点数据接入合格证明（包括设备运行报告、精度核查报告、数据质量报告）后，采购人向中标人支付本进度款。
第3期（尾款）：支付比例12%，维护期3年。维护期内应每年执行2次以上的设备巡检，数据精度达到部颁标准，经采购人审核数据精度合格，采购人每年向中标人支付合同总价的4%。

	其他
	1.国家和省财政资金下达后，采购人在约定期限内向省政府采购支付部门申请办理支付手续（不含省政府财政支付部门审核的时间），即视为采购人已经按期支付。如省政府财政支付部门办理延后，中标人不得以此为理由拒绝或延误履约。
2.除不可抗力情况外，超过20%的站点数据精度报告连续3次不合格，采购人有权不予交工验收，单方面终止合同；并保留追究中标人相关责任的权利。
3.中标人应在采购人办理付款手续前7个工作日内，出具等额的有效发票给采购人。

	其他商务要求
	（一）报价要求
投标报价包括现场勘察、安装、设备采购（含仓储运输）、调试、数据传输、验收、培训、维护期内的设备维护保养、巡检所需费用及各站点运行所需电费、数据采集服务、物联网卡流量等所有费用。设备送至采购人认可的地点后，在设备验收合格至安装完成前的仓储费用，已包含在本项目报价中，采购人不再另行支付任何费用。
（二）安装、调试、培训要求
1.设备安装调试、检测和维护过程，应保持周边路段通行通畅，不得破坏路面。
2.中标人应在合同约定的安装调试期内完成本项任务。如因中标人原因而造成延期的，由此而产生的所有费用，概由中标人负担。
3.现场设备安装完成后，由中标人对采购人指定人员进行现场培训。培训内容主要包括设备系统的使用和操作、检查和设备的一般维护，并向培训人员提供维护所需的特殊工具、口令、图件、软件及维护手册，使其能对设备进行日常维护保养及处置一般故障。培训费用已包含在报价中，采购人不再另行支付。
4.培训地点：采购人指定。
（三）知识产权
1.中标人应保证采购人在使用本批设备或其任何一部分时，如受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等而引发纠纷或诉讼的，由中标人承担一切责任、费用和经济赔偿。
2.中标人为执行本项目任务而提供给采购人的所有技术资料、软件的永久使用权，归采购人所有。
（四）质量保证期（简称“质保期”）不低于5年。中标人需在质保期内保障设备正常运行和数据精度；若数据精度达不到部颁标准，采购人有权追究中标人违约责任。
（五）质保期内，如电话响应无法解决，中标人应在8小时内赶到现场，以保障设备正常运行。在维护期内，应保证48小时内维修完毕；特殊情况下，中标人可以备用设备满足相应交通调查站点正常需求。
（六）★中标人须承诺在合同签订后30日历日内，联系所有站点属地的交通运输、公路部门并确定建设位置；然后据现场实际，30日历日内编制完成安装施工图设计文件，报采购人同意后方可开展安装工作。（出具承诺函，格式自拟）
（七）人员要求
1.项目经理
中标人投入至本项任务的项目经理，应至少符合下列要求：
（1）本科或以上学历；
（2）具备人力资源和社会保障部（或工业和信息化部）颁发的中级或以上计算机技术与软件专业技术资格证书；具备公路交通情况调查或公路网运行监测管理系统或公路非现场执法等同类建设或维护项目从业经验5年或以上，即在2020年11月11日前具备同类型项目业绩。
2.技术负责人
中标人投入至本项任务的技术负责人，应至少符合下列要求：
（1）本科或以上学历；
（2）具备人力资源和社会保障部（或工业和信息化部）颁发的中级或以上计算机技术与软件专业技术资格证书；具备公路交通情况调查或公路网运行监测管理系统或公路非现场执法等同类建设或维护项目从业经验5年或以上，即在2020年11月11日前具备同类型项目业绩。
3.客户服务（简称“客服”）人员
（1）★中标人需提供至少2名专业客服人员，大学专科或以上学历，4年或以上相关从业经验，应具有良好的客户服务意识和沟通能力。（出具承诺函）
（2）7*24小时负责项目设备日常运行状态监控，提供7*12（8:00-20:00）小时在线和远程技术支持服务，维护日志实时跟踪、记录，实时反馈设备运行期间出现的问题处理进展。
（3）负责处理系统功能咨询和投诉建议等，确保在线咨询和投诉得到即时响应，30分钟内初次答复，24小时内完整答复。
4.运营维护技术（简称“运维”）人员
（1）中标人需提供至少6名专业运维人员，具备人力资源和社会保障部（或工业和信息化部）颁发的中级或以上计算机技术与软件专业技术资格证书，4年或以上信息技术服务从业经验；应具有较强软件硬件系统技术调试能力，需提供7*12（8:00-20:00）小时相关设备日常运行维护服务，为软硬件系统提供及时有效的专业运维保障，实时处理设备运行期间出现的技术问题。
（2）★其中2名或以上运维人员担任巡检任务。每次巡检同一站点，必须2名或以上运维人员同时到场。（出具承诺函）
5.交调数据复核人员
每个站点每次数据复核，中标人提供至少2名专业数据校验人员。需具备大学本科或以上学历，2年或以上相关从业经验，熟悉校验方法及流程。每个站点采用视频数据与机器数据比对方式，对不满足精度要求的设备进行调试校准，并提交最终“数据质量报告”。
6.其他人员要求
（1）★投标人须承诺安装、维护人员中电工具备应急管理部门颁发的有效期内特种作业操作证。（类别为“电工作业”，出具承诺函）
（2）★投标人须承诺安装、维护人员中高空作业人员具备应急管理部门颁发的有效期内特种作业操作证。（类别为“高处作业”，出具承诺函）
（八）★中标人须在中标通知书发出之日起7个工作日之内与采购人签订采购合同。（出具承诺函）


四、技术要求（适用包组1、包组2、包组3）
包括8方面。
（一）交调系统数据采集所需设备及要求
	序号
	名称
	技术要求

	
	
	

	1
	公路交通情况调查设备（核心设备）
	1.通用技术要求
（1）▲设备功能等级：I级；部颁《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件（JT/T 1008.1-2015）》。
（2）固定点、非接触式安装。
（3）★采用双激光类、双激光组合类设备。投标人所投公路交通情况调查设备，须在中标通知书发出后1个月内通过国家法定质量监督机构的型式检验并获得检验合格证明，投标产品的检验参数结果不得负偏离于投标承诺（出具承诺函，已检验合格的产品可提供有效期内的检验合格证明）。
（4）自动检测车流量自然数、车型、地点车速等。
（5）测量范围：支持双向8车道及以下，双向10车道及以上采用2套设备。
（6）适合使用温度：J类；部颁《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件（JT/T 1008.1-2015）》。
（7）车流量统计精度：≥95%。
（8）车型识别精度：≥90%。
（9）地点车速精度：≥92%。
2.激光传感器参数
（1）▲测量范围：包含0.5-60m。
（2）测距误差：≤±30mm。
（3）▲扫描频率：≥100Hz。
（4）▲探测角度范围：≥180°。
（5）激光防护等级：1级（人眼安全）。
（6）激光波长：905nm。
（7）外壳防护等级：不低于IP67。
（8）▲功耗：＜10W，且支持宽电压供电，电压范围：DC10V-DC30V。
3.视频设备参数
（1）使用枪型视频设备，不少于400万像素，具备红外夜视功能。
（2）视频OSD信息须包括站点名称、时间、行驶方向地名等。
（3）支持宽动态范围达120dB，支持3D数字降噪功能。
（4）▲采用H.265编码，支持GB28181/GB28059协议接入。
（带“▲”号的技术参数，需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的符合相应要求的检测报告扫描件予以佐证，并加盖供应商公章。）

	2
	终端管理设施
	1.提供站点数据实时查询功能。
2.提供报表配置信息功能，用户可自行修改报表导出信息配置。
3.提供统计报表功能，用户查看小时、日、月、年统计报表数据。
4.提供不小于30天视频数据存储和历史视频点播的功能。
5.提供每5/10/15/20/30分钟等可配制的视频录像文件（TS/MP4格式），且具备远程下载的功能。
6.需具备平台视频监测功能。
7.配置不少于6T的监控级磁盘，满足交调数据、车牌识别数据和视频录像存储不小于30天的空间。

	3
	数据模块（工业级）
	1.全网通，支持4G/5G。
2.采用64位工业级芯片设计，搭载工业级无线模组。
3.具备4*LAN,1*WAN，WiFi接口或以上。
4.具备SIM卡设计，支持有线无线备份。
5.支持APN/VPDN（专网）接入。
6.支持IPSecVPN/L2TP/PPTP/OPENVPN。
7.支持NAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器。
8.支持云平台远程维护管理。
9.内置WDT保护电路，故障自检恢复功能。

	4
	气象传感器
	实现站点的温度、湿度、气压、风速、风向和降雨量等数据采集。

	5
	卡口抓拍摄像机
	1.采用不低于900万像素高帧率彩色高清智能摄像机，搭载专用GS-CMOS图像传感器和高性能AI处理器，最大分辨率可达4096×2160，最大帧率可达25fps。
2.镜头规格：25mm。
3.通讯接口：不少于2个RS-485接口、1个RS-232接口、2个RJ-45的10M/100M/1000M自适应以太网口。
4.图片分辨率：不小于4096×2160。
5.图片格式：JPEG。
6.网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；TCP；UDP；ARP；RTP；RTSP；RTCP；FTP；SFTP；DHCP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；802.1x等。
7.防护等级：不小于IP66。
8.▲支持自动识别不同焦段的电动聚焦/变焦镜头，在更换镜头时可自动实现聚焦清晰。
9.★识别号牌的种类应包括公安部颁《中华人民共和国机动车号牌（GA 36-2018）》规定的号牌（摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌除外）；日间号牌号码识别准确率应不小于95%，夜间号牌号码识别准确率应不小于90%；
10.支持国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会颁《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T28181-2022）》视频联网标准，SDK协议等。
11.支持国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会颁《公共安全视频监控联网信息安全技术要求（GB 35114-2017）》-A级功能。
12.支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持机动车品牌、车身颜色及车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。
13.▲支持透雾模式的开启和关闭。
（带“▲”号的技术参数，需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的符合相应要求的检测报告扫描件予以佐证，并加盖供应商公章。）

	6
	一体化补光灯
	1.灯型：多功能一体型。
2.补光模式：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式。
3.可见光源光谱特性：氙气：≤7000K，LED光源：2800-5500K。
4.红外光源光谱特性：波长680nm-2500nm；
5.中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤40001x。
6.光斑覆盖范围：1车道。
7.补光距离：16m-26m。
8.闪光灯寿命：≥1000万次。
9.频闪时间统计：支持统计频闪持续时间。
10.支持红外白光切换。
11.支持亮度调节功能。
12.▲符合公安部颁《交通技术监控成像补光装置通用技术条件（GA/T1202-2022）》。
（带“▲”号的技术参数，需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的符合相应要求的检测报告扫描件予以佐证，并加盖供应商公章。）

	7
	监控球型摄像机
	1.采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器。
2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。
3.支持不小于40倍光学变倍。
4.支持不小于250米红外灯补光。
5.水平方向360°连续旋转,垂直方向-20°至90°，自动翻转180°后连续监视,整个路面无监视盲区。
6.支持对车灯进行强光抑制，可看清车辆轮廓；当监控画面中无车辆经过时，支持整体画面亮度提高，可看清监控画面中路段场景、标志、标线。
7.支持施工、路障、事故等事件（状况）检测。当检测到相关事件（状况）后，可联动报警输出。
8.支持陀螺仪防抖功能。
9.工作温度为-40℃至＋70℃。
10.支持IP66防护等级。
11.支持雨刷功能。

	8
	后备
电源
	满载情况下可持续供电≥120分钟，保障公路交通情况调查设备、卡口抓拍摄像机、网络设备等持续运行。

	9
	智能中控机箱
	1.采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm；
2.采用Q201钢材焊接。
3.机箱含工业级交换机、自动重合开关、浪涌保护器、供电插座、网络防雷、二合一电源防雷等配件，预留电源模块、数据处理单元、存储单元的安装空间。
4.焊接不得有影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔，并且无折皱和中断等缺陷，所有焊接缝平整、均匀，无漏焊、缺焊等现象。
5.机箱正面统一采用丝印，尺寸约280*300mm“广东交调”标志。
6.机箱抗风力：≥35m/s。
7.控制功能：支持非法取电告警功能，当电流超过预设值时，发出告警提示。
8.监测告警功能：支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备AC220V输入供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警。
9.震动倾斜检测：实时显示当前设备姿态倾斜角度；当设备受到震动或撞击时，平台端提示震动或撞击告警，支持配置震动告警等级；当智能设备箱倾斜时，平台软件提示倾斜告警，并显示倾斜角度，支持默认角度校正，支持配置倾斜角度上限。
10.具备门禁报警功能、断电检测功能、断网检测功能、防雷失效检测功能。
11.智能设备箱具有门禁装置，可实现开门报警功能，可通过运维平台查看柜门开关状态。
12.智能设备箱可检测箱体内部温度和湿度，并根据温度自动调节风扇工作。
13.内置北斗/GPS模块定位，实现自动校时功能，24小时累计时钟误差不超过3秒。
14.智能控制：支持用电检测与统计。
15.端口自定义功能：支持输出端口自定义，支持配置不同控制策略。
16.监测告警功能：内置交换机故障、水浸、设备掉线等状态时，告警指示灯红灯闪烁提示告警，并在客户端提示告警信息。


（二）交调系统数据采集所需软件及安装调试、配套服务要求
	序号
	名称
	技术要求

	1
	多功能交调软件
	1.支持按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据。按5分钟周期，自动汇总途经交通量数据，包括采集时间、车道号、车型、车速机动车车牌及颜色等信息。
2.支持采集气象信息，包括温度、湿度、气压、风速、风向和降雨量等数据。
3.支持设备电箱箱门开关状态告警，并保存不小于10秒的视频录像。
4.具备通信异常、断电、电流电压异常、超温等故障自检与推送功能。
5.具备自动校时功能，24小时累计时钟误差<3s。
6.具备远程控制功能。单路智能监控支持不少于8路摄像机检测及异常处理，支持不少于8路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理，支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警。
备注：投标人需在开标前提供交调软件视频或PPT类型的演示文件，并派相关专业技术人员现场述标，对投标人为本项目投入的交通调查软件进行技术说明，介绍软件为交通调查系统各个模块的操控功能；并阐述投标人软件对公路交通基础设施数字化转型的后续技术开发方向、升级方案及对采购人后续采购可提供的技术支持。
现场演示及述标时间控制在5分钟内。如超出时限，评标委员会即终止述标。投标人兼投多个包组的，只需进行一次述标，后续包组评审同一投标人述标分值不作调整。

	2
	杆件
	1.杆体采用热镀锌钢杆，镀锌层表面应光滑、无流挂滴瘤或多余结块；镀锌表面应无漏镀缺陷，采用国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会颁《锌锭（GB/T 470-2008）》规定的特一级、一级锌锭，镀锌量≥600g/m2。
2.杆件能抵抗35m/s的风速（12级台风），使用寿命不低于30年。
3.采用高能见度反光膜，宽度≥1000mm的黄、黑相间彩色反光热贴膜；材料为交通设施专用的逆反射材料彩色反光热贴膜，逆反射情况应符合国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会颁《道路交通反光膜（GB/T 18833-2012）》规定。张贴于杆件接线门盖以上离地1米位置，贴膜高度1米；反光膜应全包围张贴，要求平整、无气泡。

	3
	线路敷设
	按实际要求完成，供电线路应采用地下敷设的方式。

	4
	安装辅材
	工程实施所需的辅材。

	5
	安装调试
	含所有设备安装、调试。

	6
	设备安装及附属设施基础
	1.地脚螺栓采用45号钢制作，连接螺栓、螺母、垫圈等采用8.8级高强度部件并进行热镀锌防腐及螺纹进行离心处理，镀锌≥350g/m2。
2.基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实。浇筑混凝土时，应注意使定位法兰盘与基础对中，使预埋件水平，基础采用C25商品混凝土灌筑，地脚螺栓外露部分须加以保护。
3.预埋1根φ32PVC管，深度不小于600mm，所有穿线管预埋前应预留铁丝或麻绳。
4.地桩采用L40*4*2000镀锌角钢，地桩与基础预埋板之间用4*50扁铁联接；地桩与扁铁均需镀锌处理，数量以接地电阻值满足杆体接地电阻不大于10Ω。基础大小方量能抵抗35m/s的风速（12级台风）。

	7
	公路交调标志
	1.“广东交调”标志尺寸约280*300mm，符合国家市场监督管理总局颁《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志（GB 5768.2-2022）》和部颁《公路交通标志和标线设置规范（JTGD82-2009）》规定，字条应规范、正确、工整，站名一般不写成两行。
2.交调站点编号与站名相对应，为公路交调系统中唯一编码。汉字字宽和字高相等，拉丁字母与数字的高度与汉字相等。
3.交调标志配色：配色使用CMYK颜色模式，符号中间椭圆形颜色为CMYK：C100，M10,Y0,K0,符号J变形图案颜色为CMYK：C100,M50,Y0,K0,标志中汉字、拉丁字母、数字均为黑色（CMYK：C0,M0,Y0,K100）。
4.采用丝印方式，定位在机箱正面居中处。

	8
	挂杆铭牌
	设备应配备挂杆铭牌，铭牌采用不锈钢或铝板材质；内容包括建设单位名称及联系方式、承建公司名称、服务热线等信息。

	9
	软硬件设备设施维修、更换服务
	当硬件设施损坏或检测性能已不能满足工作要求时，结合实际按需维修或更换供电系统、数据传输系统、防雷系统等相关设施，确保数据传输的完整性、及时性。

	10
	设备状态日常监控维护
	至少配备2名专职人员，负责项目设备日常运行状态监控，实时跟踪、记录维护日志。

	11
	交调数据复核
	每年定期进行2次视频与采集数据精度校验，提交“数据质量报告”。

	12
	设备巡检
	每年定期巡检2次或以上，每次单个站点巡检至少安排2人同时到场，巡检成果形成“设备运行报告”。完成巡检所需的交通、住宿、机械租用、工具器具及公路围蔽安全设施等所有费用已包含在报价中，采购人不再另行支付。

	13
	电源报装及电力租用费
	站点设备用电报装及设备正常运行所需的电力租用服务。


（三）交调站点布局方案和选址原则
采购人拟在全省20个地级以上市普通国道沿线布设368处多功能交调站，提升全省公路交调信息总体质量与采集能力。详见前述第二（四）“各包组多功能交通调查站点清单”。选址原则如下：
1．路段关键节点优先：选择沿线互通立交、省界出入口、服务设施上下游1公里内、交通事故多发路段。
2．环境适配性：避开树木遮挡、高落差路段，杆件安装点需满足“视野覆盖所有车道”；如双向八车道需选择跨度≥32米的T型杆。
3．供电通信可达：优先靠近路灯箱、变（供）电站（供电距离≤500米），4G/5G信号强度≥-85dBm；弱信号区域需增设信号放大器。
4．实施可行性：避开路段桥梁伸缩缝、地下管线密集区，工程范围不占用应急车道（或需办理临时占道许可）。
5．中标人应根据选址原则和“各包组多功能交通调查站清单”各站点起点里程桩号和终点里程桩号，签订合同后联系所有站点相应的属地交通运输、公路部门，并确认建设位置。
（四）交通调查系统技术要求
1.概述
公路多功能交通情况调查系统是一种集成了多种路段交通流检测和车辆数据处理技术的信息化系统，由扫描式激光传感器、高清摄像机、卡口相机、环境数据采集设备（如气象站）、事件检测设备、数据采集控制器等组成，能够全面监测分析路段段交通状况，路段精确统计途经交通流量、测量车速、识别车辆类型和车牌号码，同时收集重要的气象条件等环境参数。此外，系统能够实时检测和响应交通事故、拥堵和其他异常事件，提供及时的路段交通情况预警。通过深入分析采集的数据，能够生成路段交通状况报告，并为优化完善公路网布局规划提供决策支持路段。
本需求书“交通调查系统技术要求”仅为实现本工程目标的初步设计，以及信息化系统现状及接入条件的基本描述。投标人应根据自身设备、软件及技术能力等实际，在投标时编制实施方案及系统设计方案，为实现本项目建设目标和基本功能作出详细的技术说明，不得照抄需求书。中标后需根据最终选点及现场建设条件提供深化设计（施工图设计）文件，经采购人审定后再安装建设。
2.系统工作流程
公路多功能交调系统采用激光检传感器＋抓拍单元+补光灯方式开展交通流量调查，激光检测单元每个点位布设1套，抓拍单元和补光灯根据车道数量和点位类型设置，站点交通量调查数据由交调数据采集单元通过现有运营商专线网络或4G/5G无线传输网络实时统一上传省、地级以上市数据监控中心，实现数据对接。参见下图1。
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图1  公路多功能交调数据传输拓扑图
3.常规工作流程
（1）数据采集（周期5分钟）：
激光传感器扫描车道断面，采集车长、车速、轴数（每100ms一次）。
卡口相机抓拍车牌（触发方式：激光联动+视频移动侦测），补光灯根据环境光自动调节（亮度≤80lx，避免眩光）。
气象传感器采集温度、湿度、风速（每1分钟一次），球型摄像机录制视频（H.265编码，码流4Mbps）。
（2）边缘处理（耗时≤100ms）
工业级数据模块汇总多设备数据，AI模型修正车型识别结果（如排除“货车误判为客车”）。
数据按部颁《公路交通情况调查设备第2部分：通讯协议（JT/T1008.2-2015）》封装（含车型、车速、车牌、气象字段），本地SSD存储≥500GB，可存5年数据。
（3）数据传输（实时）
通过4G/5G（月流量≥20GB）上传至《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》。
结合实际，选用运营商专线（带宽≥10Mbps）或4G/5G接入，专线中断时自动切换4G/5G，恢复后自动补传缓存数据。
（4）后端分析（实时+离线）
实时分析：计算拥堵指数（如车速＜40km/h判定为“拥堵”）、异常事件（如车辆停留＞3分钟判定为“事故”），触发告警。
离线分析：统计高峰时段（7:00-9:00、17:00-19:00）车流特征、月度货运量变化，生成报表。
4.异常处理机制
详见下表10。
表10  广东省普通国道交通调查站点运行异常处理机制表
	异常类型
	处理方式
	告警方式

	设备离线（如相机故障）
	边缘单元标记“设备异常”，自动重启设备（3次）
	平台弹窗+短信通知运维人员

	数据传输中断
	本地缓存数据（≥7天），恢复后按时间顺序补传
	平台告警（红色图标）

	供电中断
	UPS供电（续航≥2小时），保存未上传数据
	短信通知（含断电位置）

	数据异常（如车速＞120km/h）
	标记“可疑数据”，人工复核后剔除/保留
	平台黄色预警


5.站点配置要求
本项目多功能交通调查站布设在普通国道沿线省界等关键位置，用于观测统计公路车流量、车型和进出高等级公路路况事件。包括车牌抓拍识别（抓拍单元、补光灯）、车型识别（激光传感器）、视频监控（全景球机）、气象监测（气象监测设备）等功能，应按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据，能够按5分钟周期自动汇总交通流量，因地制宜增加车型、车速、视频监测、气象监测等其他功能。站点主要设备配置如下表11。
表11  广东省普通国道交通调查站点主要设备配置表
	序号
	名称
	单位
	备注

	1
	公路交通情况调查设备
	套
	1个站点1套（10车道或以上站点配置2套）

	2
	终端管理设施
	套
	1个站点1套（10车道或以上站点配置2套）

	3
	数据模块（工业级）
	套
	1个站点1套

	4
	气象传感器
	套
	1个站点1套。风速、风向、环境温度、相对湿度、大气压力、雨量参数集成监测

	5
	卡口抓拍摄像机
	套
	每套设备支持3车道抓拍，根据车道数和点位情况配置（6车道或以下站点配置2套，8车道或以上站点配置4套）

	6
	一体化补光灯
	套
	1个车道1套

	7
	监控球型摄像机
	套
	1个站点1套（8车道或以上站点配置2套）

	8
	智能中控机箱
	套
	1个站点1套


（1）双向两车道每个站点设备配置
公路交通情况调查设备1套（包含多功能交调软件），安装在公路中间。
终端管理设施1套。
数据模块（工业级）1套。
气象传感器1套，安装在杆件立杆处。
卡口抓拍摄像机2套，分别安装在上下行方向公路中间，正对来车方向。
一体化补光灯2套，分别安装在车道正中间，正对来车方向。
监控球型摄像机1套，安装在公路中间。
杆件基础1套（结合站点现场选配合适杆件类型尺寸），高度7.5米，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线。
智能中控机箱1套，安装在立杆2.5米位置。
详见下表12。
表12  双向两车道每个站点设备配置表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	公路交通情况调查设备
	套
	1
	

	2
	终端管理设施
	套
	1
	

	3
	数据模块（工业级）
	套
	1
	

	4
	气象传感器
	套
	1
	

	5
	卡口抓拍摄像机
	套
	2
	

	6
	一体化补光灯
	套
	2
	

	7
	监控球型摄像机
	套
	1
	

	8
	智能中控机箱
	套
	1
	


（2）双向四车道每个站点设备配置
公路交通情况调查设备1套（包含多功能交调软件），安装在公路中间。
终端管理设施1套。
数据模块（工业级）1套。
气象传感器1套，安装在杆件立杆处。
卡口抓拍摄像机2套，分别安装在上下行方向公路中间，正对来车方向。
一体化补光灯4套，分别安装在车道正中间，正对来车方向。
监控球型摄像机1套，安装在公路中间。
杆件基础1套（结合站点现场选配合适杆件类型尺寸），高度7.5米，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线。
智能中控机箱1套，安装在立杆2.5米位置。
详见下表13。
表13  双向四车道每个站点设备配置表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	公路交通情况调查设备
	套
	1
	

	2
	终端管理设施
	套
	1
	

	3
	数据模块（工业级）
	套
	1
	

	4
	气象传感器
	套
	1
	

	5
	卡口抓拍摄像机
	套
	2
	

	6
	一体化补光灯
	套
	4
	

	7
	监控球型摄像机
	套
	1
	

	8
	智能中控机箱
	套
	1
	


（3）双向六车道每个站点设备配置
公路交通情况调查设备1套（包含多功能交调软件），安装在公路中间。
终端管理设施1套。
数据模块（工业级）1套。
气象传感器1套，安装在杆件立杆处。
卡口抓拍摄像机2套，分别安装在上下行方向公路中间，正对来车方向。
一体化补光灯6套，分别安装在车道正中间，正对来车方向。
监控球型摄像机1套，安装在公路中间。
杆件基础1套（结合站点现场选配合适杆件类型尺寸），高度7.5米，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线。
智能中控机箱1套，安装在立杆2.5米位置。
详见下表14。
表14   双向六车道每个站点设备配置表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	公路交通情况调查设备
	套
	1
	

	2
	终端管理设施
	套
	1
	

	3
	数据模块（工业级）
	套
	1
	

	4
	气象传感器
	套
	1
	

	5
	卡口抓拍摄像机
	套
	2
	

	6
	一体化补光灯
	套
	6
	

	7
	监控球型摄像机
	套
	1
	

	8
	智能中控机箱
	套
	1
	


（4）双向八车道每个站点设备配置
公路交通情况调查设备1套（包含多功能交调软件），安装在公路中间。
终端管理设施1套。
数据模块（工业级）1套。
气象传感器1套，安装在杆件立杆处。
卡口抓拍摄像机4套，分别安装在上下行方向公路中间，正对来车方向。
一体化补光灯8套，分别安装在车道正中间，正对来车方向。
监控球型摄像机2套，分别安装在上下行方向公路中间。
杆件基础1套（结合站点现场选配合适杆件类型尺寸），高度7.5米，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线。
智能中控机箱1套，安装在立杆2.5米位置。
详见下表15。
表15   双向八车道每个站点设备配置表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	公路交通情况调查设备
	套
	1
	

	2
	终端管理设施
	套
	1
	

	3
	数据模块（工业级）
	套
	1
	

	4
	气象传感器
	套
	1
	

	5
	卡口抓拍摄像机
	套
	4
	

	6
	一体化补光灯
	套
	8
	

	7
	监控球型摄像机
	套
	2
	

	8
	智能中控机箱
	套
	1
	


（5）双向十车道每个站点设备配置
公路交通情况调查设备2套（包含多功能交调软件），安装在公路中间。
终端管理设施2套。
数据模块（工业级）1套。
气象传感器1套，安装在杆件立杆处。
卡口抓拍摄像机4套，分别安装在上下行方向公路中间，正对来车方向。
一体化补光灯10套，分别安装在车道正中间，正对来车方向。
监控球型摄像机2套，分别安装在上下行方向公路中间。
杆件基础1套（结合站点现场选配合适杆件类型尺寸），高度7.5米，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线。
智能中控机箱2套，安装在立杆2.5米位置。
详见下表16。
表16   双向十车道每个站点设备配置表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	公路交通情况调查设备
	套
	2
	

	2
	终端管理设施
	套
	2
	

	3
	数据模块（工业级）
	套
	1
	

	4
	气象传感器
	套
	1
	

	5
	卡口抓拍摄像机
	套
	4
	

	6
	一体化补光灯
	套
	10
	

	7
	监控球型摄像机
	套
	2
	

	8
	智能中控机箱
	套
	2
	


（6）双向十二车道每个站点设备配置
公路交通情况调查设备2套（包含多功能交调软件），安装在公路中间.
终端管理设施2套。
数据模块（工业级）1套。
气象传感器1套，安装在杆件立杆处。
卡口抓拍摄像机4套，分别安装在上下行方向公路中间，正对来车方向。
一体化补光灯12套，分别安装在车道正中间，正对来车方向。
监控球型摄像机2套，分别安装在上下行方向公路中间。
杆件基础1套（结合站点现场选配合适杆件类型尺寸），高度7.5米，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线。
智能中控机箱2套，安装在立杆2.5米位置。
详见下表17。
表17   双向十二车道每个站点设备配置表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	公路交通情况调查设备
	套
	2
	

	2
	终端管理设施
	套
	2
	

	3
	数据模块（工业级）
	套
	1
	

	4
	气象传感器
	套
	1
	

	5
	卡口抓拍摄像机
	套
	4
	

	6
	一体化补光灯
	套
	12
	

	7
	监控球型摄像机
	套
	2
	

	8
	智能中控机箱
	套
	2
	


6.交调站点供电要求
首选较为稳定的公用电源。若距离农电或其他建筑物电源较近，且供电相对稳定，可采用其供电。中标人自行负责建设过程及3年运维期间的用电审批或谈判，并支付电费，因供电问题导致的误期、停止运行等违约责任，中标人自行承担；如造成采购人或第三方造成损失的，需承担赔偿责任。本工程普通公路交调站点优先接入路灯箱、变电站、公路站低压配电（AC220V±15%），电缆选用YJV22-0.6/1kV（3×4mm²），传输距离≤500米（电压损耗≤5%）；每个站点配置UPS（容量≥2kVA），续航≥2小时（支撑所有设备运行），采用阀控式密封铅酸蓄电池（寿命≥5年）；个别交调站点采用临近建筑物或农电接入。采用沿线电缆接入的引电配套主要包括电缆接引、直埋敷设，电缆沟挖掘，地埋引管等。
7.防雷接地要求
（1）防雷体系
设备防雷接地：杆件顶部安装避雷针（保护角≤45°），避雷针与杆件采用Φ12mm圆钢可靠连接，防雷接地电阻≤10Ω。
设备保护接地：智能中控机箱内电源端加装二级防雷器，信号端（如RJ45、RS485）加装信号防雷器。机箱内所有设备金属外壳通过60×6mm铜排连入接地网。设备保护接地电阻≤4Ω。
（2）接地网设计
采用“水平接地体+垂直接地极”组合，水平接地体选用40×4mm镀锌扁钢，垂直接地极选用Φ50×2.5m镀锌钢管（间距5米）。
接地网埋深≥0.8米，土壤电阻率＞100Ω・m时，添加降阻剂（如膨润土降阻剂）。
（3）检测要求
施工后需检测防雷接地线电阻（采用接地电阻测试仪，量程0-100Ω），确保≤10Ω。
每年雷雨季节前（4-5月）进行防雷器老化检测，失效防雷器需及时更换。
（五）交通调查站点功能与技术要求
1.设备功能要求
（1）交通数据采集
①支持车辆分类功能：依据部颁《公路交通情况调查设备第1 部分：技术条件（J/TT 1008.1-2015）》Ⅰ类设备车型识别标准，将机动车划分为中小客车、小货车、大型客车、中型货车、大型货车、特大型货车、集装箱车、摩托车、拖拉机等9类。详见下表18。

表18  机动车车型分类表
	车型
	一级分类
	二级分类
	额定荷载参数
	轮廓及轴数特征参数
	备注

	汽车
	小型车
	中小客车
	额定座位≤19座
	车长＜6m，2轴
	

	
	
	小型货车
	载质量≤2吨
	
	

	
	中型车
	大客车
	额定座位＞19座
	6m≤车长≤12m的2轴
	

	
	
	中型货车
	2吨＜载质量≤7吨
	
	

	
	大型车
	大型货车
	7吨＜载质量≤20吨
	6m≤车长≤12m的3轴或4轴
	

	
	特大型车
	特大型货车
	载质量＞20吨
	车长>12m或4轴以上；且高度＜3.8m或高度＞4.2m
	

	
	
	集装箱车
	
	车长>12m或4轴以上；且3.8m≤高度≤4.2m
	

	拖拉机
	拖拉机
	
	
	

	摩托车
	摩托车
	发动机驱动
	两轮或三轮摩托车
	


②支持流量调查功能：在规定的时间段内，对通过路段断面的机动车数量。支持按方向、按车道、按车辆分类统计。
③支持地点车速调查功能：支持对通过路段断面的机动车车速进行测量。
④支持车头时距调查功能：支持对同一车道上行驶的车辆队列中，两连续车辆车头端部通过某一断面的时间间隔进行测量。
⑤支持车头间距调查功能：支持对同一车道上行驶的连续车辆中，前后两车车头之间的距离进行测量。
⑥支持跟车百分比调查功能：支持对“车头时距小于等于指定时间的车辆”所占全部车辆的百分比统计。
⑦支持时间占有率调查功能：支持对车辆通过时间累计值与观测时间的比值统计。
（2）数据上报
多功能交通调查站的前端设备通过处理、分析采集到的数据，需包含车型、车速、车牌、车牌颜色等信息；并应按照部颁《公路交通情况调查设备第2部分：通信协议（JTT 1008.2-2015）》，直接上传至《广东省公路交通情况调查子系统》。其中，信息传输通道带宽应≥10Mbps，支持4G/5G通信。
当前端设备与中心服务器通讯出现故障时，应能够满足本地的全部检测功能不受任何影响，所有数据全部存储在前端存储设备上，存储时间应不小于7天。一旦与中心服务器通讯恢复，能自动将全部数据转移到中心服务器，保证与服务器通讯中断时数据不丢失。
（3）系统故障自检
系统应有设备运行监测及故障提醒功能，故障提醒应包括：交调、视频、卡口等设备离线、通信异常、断电、电流电压异常、超温等，支持远程管理设备或移动端故障处理等功能。
（4）校时
具备自动校时功能，24h累计时钟误差≤3s。
（5）运行质量统计
系统运行时，应保证前端设备在线率≥95%、及时率≥98%、准确率≥99%。
（6）公路交通调查系统软件采用全省统一软件。
2.主要设备技术指标
详见前第（一）项数据采集所需设备及要求。
（六）系统接口要求
1.接口类型与协议
详见下表19。
表19   接口类型与协议表
	接口名称
	衔接对象
	协议标准
	数据内容
	响应时间

	部省数据接口
	交通运输部《全国公路交通情况调查数据中心》
	JT/T1008.2-2015（0x11 数据包）
	车流量、车速、车型、车牌（脱敏后）
	≤3秒

	省和地方
	地级以上市路网监测平台
	GB/T 28181-2016（视频）+JSON（数据）
	实时视频流、异常事件告警、设备状态
	≤1秒

	邻省（区）
	福建省、湖南省、广西壮族自治区交通运输厅
	自定义TCP/IP协议（加密）
	省界路段车流量、跨省货运车辆信息
	≤5秒


2.接口安全要求
（1）身份认证：所有接口采用“用户名+密码+API密钥”三重认证，API密钥每30天自动更新。
（2）数据加密：传输数据采用TLS1.3加密（敏感数据如车牌需额外AES-256加密），避免数据泄露。
（3）访问控制：按“最小权限原则”分配接口权限（如公众接口仅开放车速、拥堵信息，不开放车牌）。
（4）接口限流：单个IP每秒请求次数≤10次，避免恶意攻击导致接口瘫痪。
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图2  交通调查站点组网结构图

旨在为《广东省公路交通情况调查子系统》的运行提供硬件支撑，为各级交调数据中心及调查站点之间的数据传输提供物理通道。
本工程网络系统建设主要考虑《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》与交调站点之间的互联互通和《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》与部之间的数据传输需求。
本项目网络传输架构为：
1.视频接入
监控视频统一接入到《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》，和既有摄像机一样，由采购人通过视频管理系统进行预览、存储、回放、控制、上墙等。
2.网络接入
根据广东省普通公路传输网络的统一规划，前端摄像机可采用VPN专线或设置4G/5G无线网络。
本项目前端设备卡口枪机、辅助球机均采用H.265编码高清摄像机，单路相机像素需大于400万。按照400万像素以4Mbps的实时码流存储计。由于网络封装效率一般为80%，一般广域网网络负荷不可超过网络带宽的70%，所以每路前端1080P实际链路带宽要求为不低于4Mbps/（80%*70%）≈8Mbps。因此，本项每个接入点带宽必须不少于10M。
（八）其他技术要求
投标人所投设备，支持交通运输部颁《公路交通量调查设备 第2部分 通信协议（JT-T 1008.2-2015）》和《广东省公路事务中心固定式交调设备扩展通信协议》。
投标人设备具备交调数据接入功能，包括车流量自然数、车型、地点车速、设备运行状态、站点精确的经纬度数据。
所有设备须按规定与省交通运行监测统一的时间服务器（NTP，公网IP： 210.21.67.25，端口号：123）进行时间同步。
视频设备需具备红外夜视功能，提供每5/10/15/20/30分钟等可配置的视频录像文件（TS/MP4格式）且具备远程下载的功能；其中，视频OSD信息须有站点名称、时间、行驶方向地名等要素，提供不小于30天720P及以上视频数据本地存储；并按《广东省普通公路视频监控设备及平台联网技术要求（试行版）》，视频接入《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》。
设备在正常运行状态下，当供电中断后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态。在断电时其存储的交调数据不应发生丢失现象，待恢复正常后，具备实时和服务器检测连接状态功能和续传功能。
站点软硬件系统全面采用国产化产品，包括但不限于：国产操作系统、自研应用软件、国产数据库及配套硬件设备。
卡口抓拍摄像机及补光灯需满足公安部颁《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范（GA/T 1202-2022）》要求，具备全天候高精度车牌识别（日间≥95%，夜间≥90%）、防强光过曝及雨雾穿透能力；同时符合公安部颁《公安视频图像信息应用系统接口规范（GA/T 1400-2017）》数据接入标准，支持加密视频流与结构化数据（车牌/车型）上传至公安专网平台，确保数据安全性与协议兼容性。
实施过程中，基础开挖、浇筑、杆件吊装、设备安装调试、完工图片等建设资料，需全部上传至《广东省公路交通情况调查子系统》。
1.信息传输网络
使用有线网络或物联网卡进行数据和视频的传输。
2.立杆及交调标志
本项交调站点需建设立杆设施的，根据现场情况采用I型杆/L型杆/T型杆。
前端数据采集设备的立杆根据实际情况设立，I型杆/T型杆设立路中央需具有较宽的中央隔离带，分别检测两个方向断面的车流量。没有中央隔离带的或者中央绿化带遮挡较为严重的，在路肩设立L型杆件，但须避开平面交叉路口、公交车站等公共区域。
安装设备净高度为6-12米，高度应满足激光检测器、视频摄像机等设备的检测性能的要求。
采用热浸镀锌钢杆，镀锌层表面应光滑、无流挂滴瘤或多余结块，镀锌表面应无漏镀缺陷，采用国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会颁《锌锭（GB/T 470-2008）》规定的特一级、一级锌锭，镀锌量≥600g/m2，安装设备不锈蚀年限≥20年，镀层厚度应满足国家有关规定要求。
安装设备能够抵抗36米／秒的风速，在24米/秒的风速下能正常工作。
安装设备顶端配套设置避雷针，避雷针长度应保证设备位于保护范围内，避雷针和安装设备采用一体化结构，防雷接地与保护接地联合设置，联合接地电阻小于10Ω。
3.交调标志图案
广东省公路交调标志由图案和文字两部分组成。安装在立杆离地面2米位置或机箱正面，标志牌尺寸不小于280mm*300mm。如图3所示。
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图3  广东省公路交调标志图案
（1）安装设备基础的水泥混凝土标号不小于C25，其强度须满足安装设备及其上端设备和设施的承载强度要求。
（2）基础浇筑时应平整美观，无蜂窝、麻面，应严格执行公路施工技术规范。
（3）地脚螺栓外露部分须加以保护，不应破坏热浸镀锌保护层。工作接地与防雷接地共用一个。基础施工完毕后，将外露部分涂上黄油保护，并用胶带绑扎。
（4）基础附近的回填土要求密实，无下沉。
五、运维服务要求
包括13个方面。
（一）维护期
自验收（所有站点）通过之日起，提供3年的设备维护及数据采集服务。在设备维护期间，公路交通情况调查设备的硬件及基本软件均属于服务范围，中标人应负责因设备和软件本身导致的各种故障的技术服务及维修,主机和零部件及元器件（配件）修换。
（二）响应时间
★即时响应。如电话响应无法解决，中标人应在8小时内赶到现场，以保证设备正常运行。在维护期内，应保证48小时内维修完毕，特殊情况下，中标人可以备用设备来满足交通量观测站点正常工作需要。（出具承诺函）
（三）设备运维质量及数据质量
在维护期内，中标人必须每半年开展一次“数据采集设备”功能质量巡检，形成巡检报告并由采购人盖章确认。“巡检报告”包括“设备运行报告”“数据质量报告”。其中，“设备运行报告”反映站点数据完整率、及时率、准确率，设备在线率、故障时间、故障原因、故障率等设备运行质量内容。“数据质量报告”采用视频数据与机器数据比对方式，记录视频数据人工核对的车型和流量。
（四）数据考核评估
由采购人进行设备运维质量及数据质量的核查评价。设备运维及数据质量标准：完整率大于或等于90%且准确率大于或等于95%和及时率大于或等于80%时，为“优秀”；当完整率、及时率都大于或等于90%且准确率大于或等于95%为“合格”；其它情况为“不合格”。数据完整性标准：广东省公路交通情况调查系统数据完整性审查，月度数据上报断面数据需达到98%及以上。
★中标人需按管理流程完成《广东省公路交通情况调查子系统》服务商账号注册，每次巡检记录（含“设备运行报告”和“数据质量报告”）上传至《广东省公路交通情况调查子系统》。（出具承诺函）
★维护期内，中标人未按要求巡检及提交经采购人或项目管理单位确认的“设备运行报告”和“数据质量报告”，每缺少一份按合同总金额1‰予以罚款。（出具承诺函）
（五）运行维护服务对象
包括：交调采集设备、卡口抓拍及配套设备、气象传感器、立杆基础、工装配件、供电、网络等相关硬件及软件，以及交调数据采集及传输。
（六）运维内容
主要包括：交调采集设备的日常运行状态监控、外场巡检、配件维修、供电及网络的运行保障，《广东省公路交通情况调查子系统》数据的完整性和精度。
（七）现场巡检内容
1.采集设备外观和支架检查，内外清洁，检查有无锈蚀并完成除锈处理，防腐漆是否脱层、戳穿、损坏和永久变形，并做防腐处理；各类设备外壳是否漏电。
2.机箱锁是否损坏；箱底出电缆口是否有密封到位，密封如有破损或老化，需进行修复。
3.各类配线绑扎牢靠、美观；线路表层无裸露、破裂情况。
4.摄像机镜片擦拭和清洁处理，图像显示清晰。
5.数据线和电源线绑扎、防护牢靠，无外漏。
6.检查监控杆或龙门架基础有无变化，基础是否牢靠，有无开裂和错位。
7.杆体有无倾斜和破损，底部法兰固定螺丝是否紧固。
8.各杆件、中间件、连接件、螺丝进行紧固。
9.数据采集设备、气象传感器无遮挡。
10.现场巡检应按照以下16项检查，应用今日水印相机，按单项拍摄照片并上传《广东省公路交通情况调查子系统》。详见表20。
表20  交通调查站点巡检项目表
	序号
	检查项
	检查内容
	完成情况

	1
	采集
设备
	设备外观及支架
	检查有无锈蚀，并实行除锈处理
	采集设备无锈蚀及遮挡，图像显示清晰

	2
	
	枪型视频设备、卡口抓拍摄像机、监控球型摄像机
	摄像机镜片擦拭和清洁处理，图像显示清晰
	

	3
	
	激光采集传感器
	扫描区域有无遮挡,如有积灰、蜘蛛网等异物遮挡，需清理
	

	4
	
	一体化补光灯
	清洁灯罩、镜片
	

	5
	
	气象传感器
	如有积灰、蜘蛛网等异物遮挡，需清理
	

	6
	机箱
	机箱锁
	无损坏
	电箱外观正常，抱箍无断裂，已对电箱清灰处理。

	7
	
	箱底出电缆口
	密封效果；如有破损，需进行加固
	

	8
	
	机箱抱箍
	有无锈蚀.断裂，是否需要重新加固
	

	9
	
	机箱内部
	清灰处理，数据线和电源线绑扎.防护牢靠
	

	10
	杆件及基础
	各杆件、中间件、连接件、螺丝
	除尘、除锈、紧固
	杆件及基础正常，无开裂及错位

	11
	
	杆体
	有无倾斜和破损，底部法兰固定螺丝是否紧固
	

	12
	
	检查监控杆或龙门架基础
	有无变化，基础是否牢靠，有无开裂和错位
	

	13
	线路
	供电线路
	主电线路有无破损、外露
	线路无破损，未发现有偷电、借电，电压指标正常

	14
	
	取电位置
	电表线路是否有虚接，是否存有借电、偷电现象
	

	15
	
	电气性能检测
	交流电接入检查，测量接入电压，偏差应在-10%-+7以内，各断路器断电实验良好。
	

	16
	现场
环境
	站点运行环境
	是否正常；周围无明显遮挡；设备整体性（含杆件、采集设备、电箱、气象传感器均无破坏痕迹）。
	整体运行环境良好，无破坏痕迹。


（八）精度检查与调试
精度检查应使用《广东省公路交通情况调查子系统》进行视频下载，校验结果上传。数据对比视频应保留并通过U盘或硬盘等方式移交采购人。
1.进行视频数据与机器数据对比。
2.按上行断面、下行断面分别测试，取高峰、平峰、夜间三个时段的数据（自然数超过1000辆，各车型数量超过50辆）。
3.单类车型相对误差不大于10%；流量数据相对误差不大于5%。
4.如检查发现精度不合格，应安排技术人员调试，直至合格为止。
（九）数据、视频接入
各站点数据、视频接入《广东省公路交通情况调查子系统》和《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》，保障视频应用和路网监测。
（十）故障维修
故障件维修、更换：采集传感模块和数据处理模块各部件。设备硬件故障更换的备品备件，应满足原设备的技术标准。
（十一）数据维护
保证站点断面数据的连续性，确保数据月度完整性达到98%或以上。
（十二）日常维护
1.检查维护设备中的软件运行状况，包括设备专用嵌入式软件、操作系统、专用通信软件、专用数据软件、信息安全类软件等。
2.因外力使设备基础、线路受损，影响数据采集的，应尽快采取措施，恢复数据采集。
3.设备日常监控：24小时故障及设备离线提醒；24小时数据传输质量监控；维护日志实时跟踪、记录。
4.电源、网络状态24小时提醒、反馈。
5.受理报修、问询、回访，及数据质量监测、故障派工及进度跟踪，巡检资料整理及存档等。
6.在《广东省公路交通情况调查子系统》接收维护需求，跟踪维护处理进度，记录处理过程及结果。
（十三）巡检流程
整体流程参见下图4。
1.运维单位申请《广东省公路交通情况调查子系统》账号。
2.运维单位发起任务。巡检前，需提前在《广东省公路交通情况调查子系统》录入巡检计划表，其后10个工作日内，完成外场设备、线路、杆件等巡查任务，并录入现场巡检图片至《广东省公路交通情况调查子系统》。
3.运维单位完成巡检任务，提交任务至采购人：含巡检基础信息表、现场巡检图片。
4.采购人审批核查精度报告、数据质量结果是否满足要求。（1）外场巡检10个工作日内，采购人核查站点自然数流量精度需不低于95%；（2）核查数据质量报告连续10天均要求达到优秀指标.
5.满足则批准，进入请款；若不满足则退回，重新回到流程3整改，全部合格再提交至采购人申请审批。
其中，巡检记录包含：巡检计划表即巡检基础信息表（含站点基础信息、硬件及软件巡检内容），现场巡检照片，数据质量情况（巡检后连续10个日历日的分日数据质量评价），精度核查报告。
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图4  广东省普通国道交通调查站点巡检整体流程图


六、《广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购》评分表
	[bookmark: _Hlk210679116]评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分40分，商务部分30分，报价部分30分

	技术部分
（40分）
	技术参数
响应情况（17分）
	根据投标人所投产品对采购文件“《采购人需求》”-“四、技术要求”-“（一）交调系统数据采集所需设备及要求”除“★”外所有技术参数响应情况进行评审，满分为17分。其中：
1.“▲”参数每有一项未响应或响应为“负偏离”的，扣1分,扣完为止。
2.一般参数每有一项未响应或响应为“负偏离”的，扣0.1分，直到扣完为止。
注：投标人须根据所投产品，按要求如实填写《技术和服务要求响应表》，逐项对应；未对应填写的视为未响应。如需求有明确要求提供的材料应按需求提供，未按要求提供该项不得分。

	
	总体实施
方案
（6分）
	包括工程实施计划、管理方案、质量安全保证措施，设备安装、调试等工期控制的科学合理性。综合评审标准如下：
1.方案科学可行，各项内容完整详细，承诺保障性强，超需求预期：得6分。
2.方案较科学可行，各项内容均有响应，提供了保障措施，满足需求：得4分。
3.方案科学性、合理性一般，不能完全满足需求：得2分。
4.无方案或方案不合理，严重偏离需求：得0分。

	
	设计方案（6分）
	根据投标人针对本项目技术要求编制的方案设计进行综合评审：
1.设计方案完全满足需求，设计思路清晰合理，各功能模块均有详细的技术分析，可操作性强，得6分。
2.设计方案内容完整，基本满足需求，技术分析和操作性描述不足，得4分。
3.设计方案简略，对投入本项目的技术方案未作详细分析，可操作性不强或不能满足采购需求，得2分。
4.无方案，得0分。

	
	现场演示及述标（6分）
	投标人根据“多功能交调软件”要求提供演示文件及现场述标：1.演示：针对需求所列功能进行演示，每缺少一项的，扣0.5分，最多扣3分。
2.述标：投标人根据自身所提供的软件对普通国道基础设施数字化转型的后续技术开发方向、升级方案及对采购人后续采购可提供的技术支持进行阐述：
（1）阐述详细，贴合普通国道基础设施数字化转型要求，有科学可行的开发方向、升级方案及后续采购的技术支持要点及承诺的，得3分。
（2）阐述内容完整，开发方向、升级方案及后续采购的技术支持基本符合普通国道基础设施数字化转型要求，得2分。
（3）阐述内容简略，开发方向、升级方案及后续采购的技术支持可行性差，得1分。
（4）未提供，得0分。
备注：投标人须同时提供现场演示及述标，未提供或只提供其中一项的，本大项均不得分。现场演示及述标时间控制在5分钟内，超出时间的，评标委员会即终止述标。投标人兼投多个包组的，只需进行一次述标，后续包组评审同一投标人，演示述标分值不作调整。

	
	售后服务
方案
（5分）
	根据投标人售后服务方案（包含对站点运行状况、跟踪服务能力及应急措施、技术保障、培训方案等以及投标人具有的售后服务场所（或生产场所））进行综合评分：
1.售后服务方案包含所有要素，完善有针对性，有售后服务场所（或生产场所）且维修条件、备件齐全，优于需求，得5分。
2.售后服务方案完整、有售后服务场所（或生产场所），维修条件、备件情况满足需求，得3分。 
3.有售后服务方案、售后服务场所（或生产场所），维修条件、备件情况简陋，不能完全满足需求，得1分。
4.未提供售后服务方案的，得0分。
注：投标人须提供售后服务方案、投标人的有效售后服务场所（或生产场所）证明材料（营业执照、房产证或已备案的租赁合同）及图片（含维修车间、备件仓库）；不提供或证明文件不齐全，不得分。

	商务部分
（30分）
	企业认证
（6分）
	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得2分。
2.投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书，得2分。
3.投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书，得2分。
本项最高得6分。
注：需提供上述相关证书的扫描件及由国家认证认可监督管理委员会官方公布的网页截图并加盖供应商公章作为证明材料，不提供不得分。新设立企业如因成立时间原因（不足3个月）未能获得的，且投标人提供书面说明的，可对应得分。

	
	同类项目
业绩
（10分）
	1.自2021年1月1日（合同签订时间为准）至今，投标人承担包含公路交通情况调查站点或公路网运行监测管理信息化或公路非现场执法的同类建设项目业绩。每提供一项合同业绩得1分，最高得6分；
2.自2021年1月1日（合同签订时间为准）至今，投标人承担包含公路交通情况调查站点或公路网运行监测管理信息化或公路非现场执法的同类维护项目业绩。每提供一项合同业绩得1分，最高得4分。
注：须同时提供合同关键页（包括合同双方的单位名称、合同金额、服务内容、签订日期、双方签署页和盖章页等信息），不提供或提供不完整不得分。如同一项目包含建设及维护的，可同时得分；投标人须在合同页标记相关内容。业绩证明可包含分公司或分支机构业绩，不包含母、子公司业绩。

	
	拟派项目
经理
（3分）
	投标人拟投入本项的项目经理拥有以下证书：
（1）具备包括公路交通情况调查站点或公路网运行监测管理信息化或公路非现场执法的同类建设维护项目从业经验5年或以上的，得1分；从业经验时间按2020年11月11日前的同类项目合同签订时间计算。提供项目经理参与同类项目的合同扫描件，合同未标注项目经理信息的，需附上项目经理参与该项目的证明文件（如业主单位出具的证明文件或项目验收报告等），否则不得分。
（2）具备由人力资源和社会保障部（或工业和信息化部）颁发的高级计算机技术与软件专业技术资格证书的，得2分；由人力资源和社会保障部（或工业和信息化部）颁发的中级计算机技术与软件专业技术资格证书的，得1分。不重复计分，按最高一档计算，最高得2分。
注：提供相应人员（限一人）的身份证、资格证书等有效期内的相关证明文件扫描件及与投标人名称一致的开标前3个月任意一个月社保证明并加盖投标人公章作为证明材料；否则不得分。

	
	拟派项目
人员
（11分）
	1.投标人拟投入本项目的技术负责人（限一人，不得与项目经理为同一人）具备以下条件：
（1）具备包括公路交通情况调查站点或公路网运行监测管理信息化或公路非现场执法的同类建设维护项目从业经验5年或以上的，得1分；从业经验时间按2020年11月11日前的同类项目合同签订时间计算。提供技术负责人参与同类项目的合同扫描件，合同未标注技术负责人信息的，需附上技术负责人参与该项目的证明文件（如业主单位出具的证明文件或项目验收报告等），否则不得分。
（2）具备由人力资源和社会保障部（或工业和信息化部）颁发的高级计算机技术与软件专业技术资格证书的，得2分；由人力资源和社会保障部（或工业和信息化部）颁发的中级计算机技术与软件专业技术资格证书的，得1分。不重复计分，按最高一档计算，最高得2分。
2.为项目拟派的技术运维人员具备：人力资源和社会保障部（或工业和信息化部）颁发的中级或以上计算机技术与软件专业技术资格证书的，每人得1分；本小项最高得6分。同一人不重复得分。投入的技术运维人员不足6人，本项整体不得分。
3.为本项目每拟派1名大学本科或以上学历的交调数据复核人员，得1分；最高得2分。如投入的交调数据复核人员不足2人，本项整体不得分。
注：拟派人员不得兼任。提供拟派项目人员名单、相应人员的身份证、资格证书、学历证书等有效期内相关证明文件扫描件及与投标人名称一致的开标前3个月任意一个月社保证明并加盖投标人公章作为证明材料，否则不得分。

	投标报价
（30分）
	投标报价
计分
	投标报价计分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。



另外，价格扣除相关要求如下：
	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	货物由小微企业制造
	10%
	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1。即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

	2
	节能、环保产品
	—
	1%
	获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的投标货物报价占总报价30%以上的，给予1%的价格扣除。





合同编号：





广东省普通国道基础设施数字化转型升级
示范工程公路交通情况调查设备采购
合同书

（适用包组1、2、3）





	项目名称：                              
	甲方：                                 
	乙方：                                
	签订日期：     年    月     日
	签订地点：    省    市      区






第一章  总则

一、相关术语的定义和解释
（一）定义
1.本项目：                          （采购项目编号：     ）。
2.甲方：本项目采购人。
3.乙方：本项目中标人。
4.咨询、监理单位：受甲方委托对本项目进行第三方咨询、监理的单位。
5.省各有关单位：经广东省机构编制委员会批准设立的广东省行政事业单位，主要包括省政府办公厅、省政府组成部门、省政府直属特设机构、省政府直属机构、部门管理机构、其他机构、省政府直属事业单位、其他。
6.适用法律：指所有适用的中华人民共和国法律、法规、部门规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。除非另有特别约定或文意另有所指，本合同中提及的“法律 ”均包括适用法律的全部定义内容。
7.法律变更：指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。
8.批准：指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须从甲方或省市各有关单位依法获得的为乙方的建设、运营、运维所需要的任何许可、同意、授权等。
9.生效日：指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权代表人签字之日。如依照适用法律需要履行审批程序的，则在有权部门审批后生效。
10.项目实施：指乙方根据本合同开展建设、维护、收尾等开展的工作。
11.项目交付：指乙方根据本合同提交交付验收申请，经甲方组织验收后确认交付的过程。
12.设备验收：指对乙方按合同约定提交的设备进行验收。
13.外场验收：指对乙方按合同约定进行的设备安装进行验收。
14.数据质量验收：指对乙方按合同约定采集的数据进行验收。
15.最终验收：对项目整体验收。
16.标的提供的时间：指本项目各个节点的周期、期限。
17.其他在本合同及相关附件中涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
（1）                                                       ；
（2）                                                       。
（二）解释
1.“工作日”是指国家所规定的节假日之外的所有的工作日，凡本合同所约定的工作日均指工作日，未指明工作日的日期指自然顺延的日期。
2.日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以三百六十五日计，一个月以三十日计。
3.“不可抗力”是指任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务致使合同目的不能实现时，该方应有权中止履行本合同项下的义务，但应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内向对方提供不可抗力的证明。
4.“元”是指人民币元。
5.条款或附件：指本合同的条款或附件。
6.除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数。
二、声明和保证
（一）甲方的声明和保证
1.在本合同生效日前已获得了签订本合同所必需的授权，有权签署本合同。
2.甲方应保证对向乙方提供的与本项目相关的材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性负责；甲方对向乙方提供的其他材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性，未作出任何保证。
（二）乙方的声明和保证
1.乙方是依据中国法律正式成立的企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体，具有签署和履行本合同的法人资格及履约能力。
2.乙方为签署本合同已经依据适用法律及公司章程之规定完成所有必要的公司内部行为，其有权签署本合同并履行本合同项下的义务。
3.乙方应保证在签订本合同前，已达到完整履约的能力，包括符合国家、广东省相关标准规范或行业标准规范。
4.如果乙方的保证被证明在做出时存在不实或不能兑现，对甲方依本合同享有权利或承担义务造成实质性影响时，甲方有权提前终止本合同，并保留追究损失的权利。本合同各附件也随之自动终止。

第二章  合同主体的权利和义务

一、甲方
（一）权利
1.甲方有自行或委托第三方机构，对乙方提供的本项目的服务进行监管的权利。
2.甲方有自行或委托第三方机构，对乙方的建设、运维、管理、安全、质量、服务状况进行定期评估考核的权利。
3.乙方因自身原因导致合同无法继续履行，则视为违约，甲方有权单方解除合同，并向乙方追偿损失。
4.如因乙方原因导致甲方被行政处分或行政处罚，甲方保留向乙方追究法律责任、经济责任的权利。
5.法律、法规授予甲方的其他权利。
（二）义务
1.依据乙方的书面申请，在不影响正常工作的前提下协助乙方及时获得本项目需要的合理、合法的条件。
2.甲方应指派一名专职人员作为项目负责人，负责和乙方进行协调、监督，项目负责人应定期向甲方汇报，与乙方项目经理沟通，并负责本合同项下的验收组织工作。如乙方提供的服务达不到甲方要求的，甲方应及时将不符合要求的内容和原因通知乙方。
3.甲方应及时组织验收，对乙方提交的符合本合同约定的成果进行书面确认。
4.按照本合同的约定向乙方支付合同金额。
5.若甲方在其他合同中为本项目指定监理单位，甲方应当将授予监理单位的监理权利及时通知乙方。
6.法律、法规规定的以及本合同项下的其他义务。
二、乙方
（一）权利
1.要求甲方按本合同的约定支付合同金额的权利。
2.如果因不可归责于乙方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方出具相应的书面文件，确认不得以此作为对乙方考核不达标的依据，并不得追究乙方的违约责任。
3.法律、法规规定以及本合同约定的其他权利。
（二）义务
1.按照本合同约定（包括进度、质量、安全标准）完成本项目。
2.接受甲方或其指定的第三方机构对本项目的监管、评估考核等。
3.合同期内，如遇国家法律、法规及相关政策发生重大变化，对本合同的履行造成实质性的影响，乙方应积极与甲方协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大。
4.如政府审计部门或政府审计部门委托的第三方审计单位需对涉及本合同的事项进行审计时，乙方应按照政府审计有关法律法规和政策要求，支持、协助审计部门或其委托的跟踪审计单位开展工作。
5.乙方应加强项目相关人员管理。向甲方书面提交本合同项目具体的人力资源计划及岗位职责手册（包括但不限于：本合同项目的管理、运维等服务人员的名单、岗位责任、组织架构等），如有变化乙方应及时更新，核心骨干人员（一般为项目经理、技术负责人）变化须应提前征得甲方事先同意，甲方认为乙方派出的人员不足以按期保质完成合同，乙方应按甲方要求更换，更换人员须经过甲方面试同意。如仍不能符合项目质量要求，采购人有权责令停止履约并整改或解除合同，乙方应对由此造成的损失负责。与本项目有关的制度规章以及过程有关资料，乙方应书面报甲方备案，并接受甲方定期或不定期的检查。应加强对驻场人员管理，遵守甲方工作管理要求，接受工作指导和统一安排。
6.乙方应保证所提供的产品或服务没有侵害任何第三方的知识产权或其他正当权益。如有第三方指控甲方接受乙方提供的产品或服务侵犯了该方的知识产权或其他合法权利，乙方应自费就上述指控为甲方辩护或进行妥善处理，并承担给甲方及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费等）。如乙方不为甲方辩护或不进行妥善处理，甲方可自行处理，对于甲方与第三方达成的和解协议或法院、仲裁机构作出的生效法律文书确定由甲方承担的责任和费用，及甲方自行处理所支出的合理费用（包括但不限于律师费、案件受理费、执行费、差旅费等），乙方同意全部承担，甲方有权在应付乙方的合同款项中直接扣减相应金额或另行向乙方进行追偿。
7.合同履行期内，如乙方的股东拟转让股权的，乙方应按《公司法》等法律法规及《公司章程》履行相应的决策、审批程序，并及时向甲方报备。
8.合同履行期限届满后，或者按照本合同约定需要终止或解除合同的，乙方应配合甲方做好与项目相关的移交工作。
9.若甲方在其他合同中为本项目指定咨询、监理单位，乙方应无条件接受甲方或甲方指定的咨询、监理单位的统一管理和监督检查，并按要求完成相关配合工作。
10.若甲方在其他合同中为本项目指定第三方验收机构，乙方应无条件配合完成相关工作。
11.乙方应对其履行本合同所雇佣、安排的全部人员的安全事故承担责任。由于乙方或乙方人员原因在甲方办公场所内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿，若造成甲方实际损失的，甲方有权向乙方全额追索。
12.乙方按甲方要求，配合完成本项目关联系统的数据资产、数字化资产建档建卡，包括但不限于：系统登记、资产清查盘点、建立并完善资产信息卡等工作。具体建档建卡要素和格式须符合财政部《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》（财资〔2024〕1号）、财政部颁《固定资产等资产基础分类与代码（GB/T 14885-2022）》等国家和广东省相关政策，以及甲方内控制度的要求。乙方需保证其交付工作即数据资产信息的齐全性、准确性和真实性。
13.乙方须按甲方制定的项目质量管理要求开展服务，无条件接受甲方对项目质量管理要求落实情况的监督考核。包括但不限于：根据甲方提出的项目需重点解决问题清单提供解决方案，在项目实施过程中将问题予以解决，确保项目质量；根据甲方提出的项目管理制度清单，编制相应的项目管理制度文件，进一步规范项目实施过程；根据甲方提出服务团队岗位职责清单，制定岗位职责手册，定岗定人，确保各核心岗位均指派能胜任的专人提供服务。
14.乙方应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
15.法律、法规规定的以及本合同项下的其他义务。
三、其他相关方（若有，如用户单位）
（一）权利
根据项目需要，甲方将部分以下权利授予相关方：
1。                                                       ；
2。                                                       ；
3。                                                       ；
4.                                                        ；
5.                                                        。
（二）义务
伴随甲方授予的上述权利，相关方需履行以下义务：
1.                                                       ；
2.                                                       ；
3.                                                       ；
4.                                                        ；
5.                                                        。

第三章  项目内容及标的提供的时间及地点

一、项目内容
1.完成广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购（包组号：    ）所有交通调查站点的供货、安装、调试，并将交通情况调查采集站点数据实时接入《广东省公路交通情况调查子系统》，含3年的设备维护及数据采集服务。
2.乙方应通过每年2次以上的巡检任务，保障维护设备的安全稳定运行，减少设备故障率，从而提高传输至《广东省公路交通情况调查子系统》数据的完整性与实时性。设备故障后，如电话响应无法解决，乙方应在8小时内赶到现场以保证设备正常运行。在维护期内，应保证48小时内维修完毕，特殊情况下，乙方可以备用设备来满足相应交通调查站点正常需求；如乙方未能完成上述约定的维修义务，甲方可自行委托第三方进行维护，所产生的全部费用和损失由乙方承担。
3.技术要求详见本合同附件。
二、标的提供的时间及地点
1.合同签订之日起10个日历日内，将完成本项目所需的公路交通情况调查设备、终端管理设施、数据模块（工业级）、气象传感器、卡口抓拍摄像机、一体化补光灯、监控球型摄像机、后备电源、智能中控电箱等设备，完整送至甲方认可的仓储场地。
2.自合同生效之日起6个月内完成各站点数据的接入、设备的安装、调试。
3.试运行满1个月后完成交工验收。所有站点自交工验收通过之日起，提供3年的设备维护及数据采集服务。
4.若因乙方原因导致任一阶段延期，按“违约责任”条款承担违约金；若因甲方原因（如场地未协调、需求变更）导致延期，需书面通知乙方，工期相应顺延，甲方不承担违约责任。
5.标的提供的地点：广东省境内甲方指定地点。

第四章  项目实施和验收

一、安装、调试、培训要求
1.设备的安装调试检测和维护应保持周边路段通行通畅，不得破坏路面。
2.乙方应在合同规定的安装调试期内完成本项工作。如因乙方原因而造成的延期，所有由此而产生的费用由乙方负担。
3.现场设备安装完成后，由乙方对甲方提供的指定人员进行现场培训。培训主要内容包括设备系统组成的使用和操作、检查和设备的一般维护。并向培训人员提供维护所需的特殊工具、口令、图件、软件及维护手册，使其能对设备进行日常的维护保养及一般故障进行处置。培训费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。
4.培训地点：甲方指定地点。
二、验收要求
1.设备验收：乙方将完成本项目所需的设备（包括公路交通情况调查设备、终端管理设施、数据模块（工业级）、气象传感器、卡口抓拍摄像机、一体化补光灯、监控球型摄像机、后备电源、智能中控电箱等）供应到齐后，7日内完成设备验收。
2.外场验收：设备安装位置正确，处于正常运行状态。外场验收内容应包括（1）根据合同核对设备及配件工程量，外观检查；（2）杆件防雷设施、基础；（3）机箱标识尺寸、接线、线缆整理检查；（4）施工现场环境恢复。
3.数据质量验收：（1）站点采集的合格数据按部要求传输到《广东省公路交通情况调查子系统》，视频接入《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》；（2）设备安装调试接入省《广东省公路交通情况调查子系统》后，试运行1个月，期间无质量问题，由甲方或甲方委托的第三方进行数据连续传输质量核查，并出具站点数据接入合格证明（包括设备运行报告、精度核查报告、数据质量报告）。
4.乙方申请交工验收，由甲方7日内组织评审验收。
5.交工验收且完成三年维护内容后，7日内组织项目整体验收。

第五章  合同金额与支付方式
一、合同金额
合同总金额（含税）：小写：¥        ；大写：人民币        。包括：现场勘察、安装、设备采购（含仓储运输）、调试、数据传输、验收、培训、维护期内的设备维护保养、巡检所需费用及各站点运行所需电费、数据采集服务、物联网卡流量等所有费用。设备送至甲方认可的地点后，在设备验收合格至安装完成前的仓储费用已包含在本合同价中，甲方不再另行支付任何费用。本合同金额为固定总价，除因“甲方书面确认的项目变更（含设备数量增减、技术标准调整）”外，乙方不得因市场价格波动、人工成本变化等理由要求调整价格。
二、支付方式
1.预付款：支付比例60%,计人民币     元。乙方将完成本项目所需的公路交通情况调查设备、终端管理设施、数据模块（工业级）、气象传感器、卡口抓拍摄像机、一体化补光灯、监控球型摄像机、后备电源、智能中控电箱等设备供应齐全后，经验收合格，甲方向乙方支付合同总价的60%。
2.进度款：支付比例28%,计人民币     元。乙方完成本项目设备安装、接入和调试，并经试运行一个月后，获得站点数据接入合格证明（包括设备运行报告、精度核查报告、数据质量报告）后，甲方向乙方支付合同总价的28%。
3.维护款：支付比例12%,计人民币     元（人民币     元/年），维护期3年。维护期内应每年执行2次以上的设备巡检，数据精度达到部标，经甲方审核数据精度合格的，甲方每年向乙方支付合同总价的4%。
4.国家和省财政资金下达后，甲方付款时间为向省政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间；在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付，乙方不得以此为理由拒绝或延误履约。
5.除不可抗力情况外，若超过20%的站点数据精度报告连续3次不合格，甲方有权不予交工验收，单方面终止合同，并保留追究乙方相关责任的权利。
6.乙方应在甲方办理付款手续之前7个工作日内，提供等额的有效发票给甲方以办理相应付款手续。
7.乙方需在维护期内按合同要求完成维护工作。若数据精度达不到部标要求，甲方有权追究乙方违约责任，禁止中标供应商后续5年内参与甲方相关的投标工作。
三、乙方账号信息
开户名称：                        
开户银行：                        
银行账号：                        
在汇款过程中因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。甲方有权直接在应付款项中扣除乙方应承担的违约金或赔偿金等对应款项。
四、其他
除本合同明确约定的费用外，甲方无需对乙方支付任何额外费用和承担任何额外义务。在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的合同金额中扣除。

第六章  不可抗力和法律变更

一、不可抗力事件
不可抗力指任何一方无法预见、控制且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下的义务的情形，包括但不限于：台风、地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；征收征用等政府行为； 以及甲乙双方不能合理预见和控制的任何其他客观情形。
二、不可抗力事件的认定和评估
（一）认定和评估
1.受到不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后七日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况、必要的证明文件和可能导致的后果，并及时采取措施减少损失范围。
2.甲方组织双方协商，评估和认定不可抗力。
（二）例外情况
1.适用于乙方的例外情况
乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止、中止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：
（1）其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；
（2）乙方提供服务的设施发生故障或正常磨损。
2.适用于甲方的例外情况
甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止、中止履行或不完全履行本合同项下义务：甲方因机构改革发生变更。
三、不可抗力事件发生期间各方权利和义务
（一）权利
1.甲方有认定不可抗力事件对本合同影响的权利。
2.乙方有权要求甲方按合同约定计量支付不可抗力事件发生前的合同金额。
（二）义务
1.受到不可抗力事件影响的一方按合同约定时限通知另一方。
2.双方均应采取合理措施尽量避免和减少损失的扩大。
3.声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
四、不可抗力事件的处理
1.发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。
2.不可抗力发生前已发生的合同金额应当按照合同约定进行计量支付。
3.当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十日之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

第七章  合同解除

一、合同解除的事由
1.甲方或乙方在本合同中的声明或保证在被证实存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力。
2.出现本合同约定的导致合同终止情形的。
3.发生其他导致本合同无法继续履行情形的。
二、合同解除程序
（一）发出终止意向通知
1.甲方发出的终止
下述任一行为发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：
（1）乙方在本合同中的声明或保证在被证实存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；
（2）乙方出现本合同约定的导致合同终止情形的；
（3）乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；
（4）乙方未按时间节点完成本合同项下工作，逾期超过30日的；
（5）乙方发生累计两次或以上违约行为；
（6）乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后合理期限内仍未改正的；
（7）乙方出现将本合同项下全部或部分内容转包；
（8）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下属于甲方单方所有的成果作为己用或交付第三人使用的；
（9）第三方指控并经有权机关认定甲方使用/接受乙方提供的产品/服务侵犯了该方的知识产权或其他权利，造成甲方损失的；
2.乙方发出的终止
下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：
（1）甲方在本合同中的声明或保证在被证实是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；
（2）甲方无正当理由在逾期六个月（自应付日起算）后仍未履行支付义务。但因财政支付管理流程导致的支付延期除外。
3.法律变更或政府行为
如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知，双方仍协商不成的，本合同自终止意向通知到达对方之日起日届满时终止。
4.协商一致终止
在本合同履行期间，由各方协商一致可提前终止本合同。费用结算等问题由各方协商一致。
（二）双方协商
1.终止意向通知发出之后，双方应在三十日内协商。
2.如果双方就将要采取的措施达成一致意见，或者违约行为在指定期限内得到纠正，终止意向通知即自动失效。
（三）发出终止通知
如终止意向通知发出后，指定期限内违约方仍实施违约行为或违约行为仍未得到纠正，则另一方有权在指定期限届满后合同履约期满前任何时间发出终止本合同的书面通知，本合同自书面通知送达对方之日起终止。
（四）项目移交
无论因何种原因导致本合同终止，如需进行移交，在本合同终止之后，乙方都必须完成甲方合理要求的所有必要工作，将属于甲方的设备、数据和系统等资产移交给甲方。甲方可以选择由甲方或甲方指定的第三方接收。甲方设备、数据和系统的风险将在乙方向甲方（或其指定的第三方）移交并经甲方书面确认之后转移到甲方。在风险转移到甲方之前，甲方的设备、数据和系统发生损坏、缺失、故障的，乙方应承担相应责任。

第八章  违约处理

一、违约行为认定
除不可抗力情形外，签订本合同任一方不履行本合同的任一条款，均视为违约。
二、违约责任承担方式
（一）继续履行
守约方有权暂时停止履行义务，并要求违约方继续履行本合同，待违约方纠正违约行为后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成违约。
（二）赔偿
任何一方有权获得因另一方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用（包括但不限于评估费、鉴定费、律师费、诉讼费）的赔偿，该项赔偿由违约方支付。
（三）不减免和影响的事项
1.违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同项下的其他任何义务。
2.双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止合同权利。
三、违约赔偿责任
（一）甲方违约赔偿责任
1.甲方未按照本合同约定，及时足额向乙方支付相应的合同金额，则乙方有权向甲方发出书面催告，如甲方在收到书面催告通知后的30日内仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的合同金额外，还应自收到书面催告通知后第30日起每日按照应付未付金额0.5‰的数额向乙方支付违约金。但因财政支付管理流程导致的支付延期除外。
2.付款时间为甲方向财政部门提出支付申请的时间，而非款项实际到达乙方账户的时间。如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，也不能作为乙方延迟履行或不履行合同义务的抗辩理由。
3.甲方无正当理由迟延组织验收或拒收乙方提供的、符合本合同约定的货物或服务，每迟延一日，应按合同总额的0.5‰向乙方支付违约金。迟延累计超过30日（含30日），乙方有权终止合同，甲方仍应承担上述违约责任并向乙方支付已完成内容的全部款项。
4.甲方支付的违约金和赔偿金总额不超过本合同金额的5%。
（二）乙方违约赔偿责任
1.乙方交付的货物、提供的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方因此不能按时交货，甲方有权自行采购合格的替代品，并且乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。
2.乙方未能按合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总金额0.5‰向甲方支付违约金；逾期5天以上的，甲方有权单方面解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3.乙方在安装、调试、维护期间须对所有作业负安全责任。因乙方原因发生安全事故的，乙方需承担赔偿责任，造成甲方损失的，需赔偿甲方所有损失。
4.保密违约责任：乙方违反本合同保密条款的，应承担违约责任。如果给甲方造成经济损失，乙方应赔偿甲方的直接经济损失及承担甲方因此而支出的一切合理费用（包括但不限于律师费、案件受理费、执行费、差旅费等）；如果因乙方恶意泄露信息资料，给甲方造成严重后果的，除应赔偿甲方的直接经济损失及承担甲方因此而支出的一切合理费用外，甲方将通过法律手段追究乙方责任。
5.违规转包违约责任：乙方将本合同整体转包或者违法分包的，一经发现，甲方有权单方解除合同，并上报政府采购监管部门。甲方有权要求乙方按照对应转包的产品或服务合同金额予以赔偿外，若由此造成甲方其他直接损失的，乙方仍应予以赔偿。

第九章  争议解决

争议解决方式
1.因履行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决：
（1）提交中国广州仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；
（2）双方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼，律师代理费用等均由败诉方承担。
2.在仲裁、诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉的其他部分（合同被解除或终止的除外）。
3.双方对于合同履行期间难以确定过错归属的，可以向双方认可的第三方机构申请鉴定，确认责任。鉴定费用由主张对方存在过错的一方先行垫付，最终由鉴定存在过错的一方承担。


第十章  保密范围及责任

一、保密信息范围
1.在本合同执行过程中乙方接触的甲方所有业务信息（包括但不限于合同、计划、文档、方案、图件、数据等）。
2.在本合同执行过程中接触的政府机关文件，包括但不限于内部发文、各类通知及会议记录等。
3.其他详细保密条款内容见附件。
二、保密责任
1.乙方对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的甲方商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。
2.乙方不得以竞争为目的或出于私利或为第三人谋利而擅自保存、复制、披露、使用甲方商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露甲方的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密和党政机关保密信息。由此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
3.乙方在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给本项目以外的其他方或乙方内部与本项目无关的任何人员。由此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
4.乙方对于工作期间知悉甲方的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。
5.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。
6.未经甲方书面同意，乙方不得带领无关人员进入甲方办公场所，若从事政府项目工作，未经政府机关工作人员允许，不得进入与项目服务无关的政府机关其他办公场所。
7.乙方的保密义务延及乙方聘用的员工、工作人员，如因其员工、工作人员导致本合同保密义务的违反或商业秘密的泄露，由乙方承担全部违约责任。
8.涉及政府机关项目的保密内容可根据政府机关意见，相应增加修改，乙方予以接受并同意履行相应保密责任。

第十一章  其他约定

一、其他约定
（一）合同构成
1.下列文件均为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力：
（1）中标通知书；
（2）采购文件；
（3）乙方中标的投标文件；
（4）在合同实施过程中双方共同签署的补充协议（若有）；
（5）分包意向协议（若有）；
（6）变更文件（若有）；
（7）合同附件。
上述文件先后解释顺序为：在合同实施过程中双方共同签署的补充协议、变更文件、本合同书、合同附件、分包意向协议、中标通知书、采购文件、乙方中标的投标文件。补充协议之间如有冲突， 以对乙方要求较高或对甲方更有利的条款为准。
（二）合同变更与修订
1.除另有约定，本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致，并书面签订补充协议。
2.如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则：
（1）并不影响其他条款的效力和执行；
（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。
3.项目变更时为确保效率，如无涉及项目合同金额变动且甲方认为没有必要的，可按照甲乙双方书面确认的往来文件立即实施。如涉及项目合同金额变动或甲方认为确有必要的，乙方需按甲方要求完成变更申请审批工作，并双方必须就相关变更事项签订补充协议。
（三）合同适用法律
本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决适用中华人民共和国法律。
（四）不弃权
除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力并不构成放弃这些权利、权力，而单一或部分行使这些权利、权力并不排斥行使任何其他权利、权力。
（五）通知
1.本合同约定的联系地址、联系方式为甲乙双方唯一联系地址、联系方式。甲、乙双方因履行本合同而需由一方发给对方的任何通知应以书面方式发出。该通知可以专人送达、传真、电子邮件、特快专递或挂号方式送达的方式发出。所有的通知应送达本合同项下对方当事人的地址或该方事先通知的其他地址或传真号码。该联系地址或联系方式有变动的，应至少提前三日书面通知对方。双方发生争议后，甚至进入诉讼程序，该联系地址、联系方式仍为有效。
2.上述通知、要求或信息，以专人送达的，以受送达人在送达回执上的签收时间为送达日期；以传真方式送达的，以发送之日为送达日期；以电子邮件方式送达的，以到达受送达人特定系统的日期为送达日期；以特快专递或挂号方式送达的，以受送达人在相应邮寄凭证上签收之日为送达日期。上述联系地址或联系方式发生变动且未及时书面通知另一方的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。
（六）合同生效条件
本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字，并盖章后生效。
（七）合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份（含采购代理机构备案壹份），具有同等法律效力。
（八）合同页数
本合同正文（不含封面、编写说明及签署页）合计    页A4纸张，附件    份共    页A4纸张。缺页之合同为无效合同。

附件：
1.详细服务内容及技术要求
2.验收要求
3.乙方团队人员清单
4.服务价格明细（若有）
5.保密承诺书
6.反商业贿赂协议

（以下无合同正文）
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（合同签署页）

委托方（甲方）：                         （盖章）
住 所 地 ：                                      

法定代表人/委托代理人：           （签名/章）

联系人：                                     
联系方式 ：                                       
通讯地址：                                        
电    话 ：                                       
传    真 ：                                       
电子信箱：                                        

年    月    日

受托方（乙方）：                         （盖章）
住 所 地 ：                                      

法定代表人/委托代理人：               （签名/章）

项目联系人：                                     
联系方式 ：                                       
通讯地址：                                        
电    话 ：                                       
传    真 ：                                       
电子信箱：                                        

年    月    日

附件1

详细项目内容及技术要求

（引用招标文件各包组采购人需求）及中标人投标文件承诺

附件2

《广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购》验收要求

一、设备验收：乙方将完成本项目所需的公路交通情况调查设备、终端管理设施、数据模块（工业级）、气象传感器、卡口抓拍摄像机、一体化补光灯、监控球型摄像机、后备电源、智能中控电箱等设备供应齐全后，7日内完成设备验收。验收时参考附后的《设备验收确认表》。
二、外场验收：设备安装位置正确，处于正常运行状态。外场验收内容应包括①根据合同核对设备及配件工程量，外观检查；②杆件防雷设施、基础；③机箱标识尺寸、接线、线缆整理检查；④施工现场环境恢复。验收时参考附后的《外场验收记录表》。
三、数据质量验收：（一）站点采集的合格数据按部要求传输到《广东省公路交通情况调查子系统》，视频接入《广东省普通国省干线公路网监测与应急协调子系统》；（二）设备安装调试接入省《广东省公路交通情况调查子系统》数据中心后，试运行1个月，期间无质量问题，由甲方或甲方委托的第三方进行数据连续传输质量核查，并出具站点数据接入合格证明（包括设备运行报告、精度核查报告、数据质量报告）。验收时参考附后的《数据质量验收记录表》。
四、乙方申请交工验收，由甲方7日内组织评审验收。验收时参考附后的《交工验收审查表》。
五、交工验收且完成三年维护内容后，7日内组织项目整体验收。验收时参考附后的《整体验收审查表》。



设备验收确认表

项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌
	型号、规格
	单位
	数量
	验收结果

	1
	公路交通情况调查设备
	
	
	
	
	

	2
	终端管理设施
	
	
	
	
	

	3
	数据模块（工业级）
	
	
	
	
	

	4
	气象传感器
	
	
	
	
	

	5
	卡口抓拍摄像机
	
	
	
	
	

	6
	一体化补光灯
	
	
	
	
	

	7
	监控球型摄像机
	
	
	
	
	

	8
	后备电源
	
	
	
	
	

	9
	智能中控机箱
	
	
	
	
	

	设备验收结论：

	交付单位：
项目代表：
日    期：
	验收单位：
项目代表：
日    期：



外场验收记录表
项目名称：
项目编号：
	检查站点：                         路线桩号：                验收时间：

	序号
	验收内容
	标准
	是否
符合标准
	检查人
	现场图片

	1
	系统检查
	工程量核对
	根据合同、竣工图文件，核对外场设备及配件工程量
	是□  否□
	
	

	2
	
	外观
	内外表面及部件（光滑、平整、美观、涂层色泽均匀，无锈蚀、凹痕，划伤，裂缝和变形，无塑粉脱落，其理化性能指标应符合国家或行业相关标准的要求
	是□  否□
	
	

	3
	杆件
	防雷
	安装设备顶端配套设置避雷针
	是□  否□
	
	

	4
	
	基础
	基础附近的回填土要求密实，无下沉，并对地脚螺栓外露部分加以保护
	是□  否□
	
	

	5
	
	反光膜
	张贴于杆件接线门盖以上位置（离地1米，贴膜高度1米），反光膜应全包围张贴，要求平整、无气泡
	是□  否□
	
	

	6
	机箱
	标识
尺寸
	机箱尺寸标准，文字和LOGO符合要求，清晰、正确、美观。
	是□  否□
	
	

	7
	
	接线
	机箱紧固件（电路板、接线端子等安装牢靠）
	是□  否□
	
	

	8
	
	线缆
整理
	机箱内部布线整齐，走线横平竖直
	是□  否□
	
	

	9
	施工现场环境
	现场环境保持干净整洁，无渣土等其他施工垃圾
	是□  否□
	
	

	现场核查结论及建议：

	交付单位人员：
日    期：
	验收单位人员：
日    期：


数据质量验收记录表
项目名称：
项目编号：
	序号
	验收项目
	是否
符合标准
	不合格情况
	验收结果

	1
	站点采集的数据接入情况
	是□  否□
	
	

	2
	试运行站点运行情况
	是□  否□
	
	

	3
	精度核查情况
	是□  否□
	
	

	4
	数据质量情况
	是□  否□
	
	

	说明：核查情况以甲方或甲方委托的第三方进行数据连续传输质量核查并出具的站点数据接入合格证明（包括设备运行报告、精度核查报告、数据质量报告）为准。




验收结论：

	交付单位：
项目代表：
日    期：
	验收单位：
项目代表：
日    期：






交工验收审查表
项目名称：
项目编号：
	序号
	验收项目
	是否
符合标准
	不合格情况
	验收结果

	1
	设备验收
	是□  否□
	
	

	2
	外场验收
	是□  否□
	
	

	3
	数据质量验收
	是□  否□
	
	

	验收结论：

	交付单位：
项目代表：
日    期：
	验收单位：
验收小组人员：
日    期：













项目整体验收报告

根据双方签订的《广东省普通国道基础设施数字化转型升级示范工程公路交通情况调查设备采购合同书》约定，现甲方对合同项下所有内容进行了验收。验收情况如下：
甲方：                                             乙方：
	序号
	项目名称
	验收日期
	合同金额

	1
	
	
	

	验收具体内容
	

	乙方验收意见
	





                                     乙方（公章）

                                           年     月     日

	甲方验收意见
	验收结论性意见：


本次项目验收结论为：。



验收工作组成员（签名）：


                                    甲方（公章）

                                           年     月     日





附件3

乙方团队人员清单

提出乙方拟投入的团队人员名单，及各角色职责与分工：
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	同类工
作年限
	公司
职务
	本项目岗位
	承担工作

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目主要人员简历（毕业院校、曾任职、专长、承担同类项目历史情况）




1

附件4

价格明细（若有）

提出乙方价格构成及分项明细表。

附件5

保密承诺书

致：           
为保护合作方甲方的合法利益，保证合作双方实现顺利合作，避免因信息泄露而给甲方造成损失，本项目的服务方              以及参与本项目的所有员工承诺遵守本保密承诺书内容。
一、保密信息定义
本承诺书所称的“保密信息”是指所有涉密信息、商业秘密、技术秘密、通信或与该项目相关的其他信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其他任何形式的信息，包括（但不限于）数据、用户名、口令、产品、文件、规划、方案、技术、方法、仪器设备和其他信息及文档等，上述信息在本项目以如下形式确定：
1.甲方在项目实施中为乙方及乙方工作人员提供必要的数据、程序、用户名、口令和资料等；
2.在对甲方提供服务工作中涉及的业务及技术文档，包括政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档，测试和测试产生的数据等；
3.服务过程中产生的所有成果为保密的内容；
4.其他甲方合理认为并申明属于保密信息的内容。
二、保密要求
我公司在国家相关法律法规、规章政策所规定的前提下，全力限制“保密信息”的使用范围以利保密防范，并仅用于为甲方提供服务。在未经甲方书面形式授权下，我公司不会直接或间接使用“项目资料 ”的利益或目的性的任何专有信息，亦不会把任何专用信息披露给他人,我公司的所有员工均有义务受约束，并负有保密的义务。
1.承诺人始终对保密资料保密，不在项目之外使用甲方提供的保密信息及因履行本项目而掌握的保密信息。
2.未经甲方书面同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表等。
3.只向项目相关人员（包括各自的领导﹑同事和雇员等）为商讨合作项目而有需要知悉保密信息的人士披露保密信息；并保证上述各相关人员的行为将会符合本守则的规定。
4.在商讨合作项目的过程中，若需向第三方披露甲方的保密信息，应取得甲方书面许，并要求该第三方不得向任何其他人士泄露保密信息。
5.有关保密的内容和义务，未经甲方解封则长期有效。



承诺人:                                   
（法定代表人或委托代理人签名并盖单位公章）

日期：      年    月    日


附件6

反商业贿赂协议

根据中央办公厅《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》（中办发〔2006〕9号）以及有关项目服务、廉政建设规定，为做好项目服务中的反商业贿赂工作，建立起责任机制、督查机制和保障机制，保证项目服务高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目甲方与乙方特订立如下协议。
一、甲乙双方的权利和义务
1.严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。
2.严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。
3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反项目管理规章制度。
4.建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌。公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5.发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6.发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
7.双方或双方与系统设计、软件开发、系统集成、设备材料供应等相关单位不得串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低服务质量等损害国家利益。
8.乙方遵守《反商业贿赂协议》情况纳入甲方对乙方的绩效考评范围。
二、甲方的义务
1.甲方及其工作人员不索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4.甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与项目有关的材料设备供应、服务承包、劳务活动等。
5.甲方及其工作人员不得利用职权插手项目活动谋求不正当利益，不得以任何理由向乙方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
6.甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排介绍服务团队。
三、乙方义务
1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员、服务单位行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任
1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按合同金额的50%向甲方支付违约金，同时按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以经济赔偿。
五、双方约定，双方有义务对合同执行情况开展自查自纠，并自觉接受有关部门监督。
六、本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该项目服务期满止。
七、本协议作为               合同的附件，与上述合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。

委托方（甲方）：         （盖单位公章）  受托方（乙方）：        （盖公章）
法定代表人                               法定代表人
或其委托代理人（签名/章）：              或其委托代理人（签名/章）：
日 期：      年     月     日            日 期：      年     月     日
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