

商务投标文件封面

绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水 生态环境治理项目（EPC 总承包）

商务投标文件

投标人： （主）中交第四航务工程局有限公司、（成）中交四航局
第七工程有限公司、（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖
单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 2025 年 8 月 8 日

商务投标文件目录（自拟）

- 1、投标函、投标函附录
- 2、法定代表人身份证明书及授权委托书（如需委托）
- 3、联合体协议书（若为联合体投标）
- 4、递交投标保证金凭证
- 5、资格审查资料
- 6、投标人自行承诺书
- 7、投标人施工服务承诺书
- 8、不拖欠工人工资承诺书
- 9、商务评审部分证明材料
- 10、其他资料（如有）

1、投标函、投标函附录

(1) 投标函

四会市会达经营管理有限公司（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了贵方绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目（EPC 总承包）（项目名称）招标文件的全部内容，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我方报价如下：

序号	费用分项名称	投标报价下浮率	投标报价
1	工程勘察费	<u>0.51</u> %	人民币（大写） <u>陆佰叁拾贰万零柒佰叁拾壹元陆角叁分</u> （¥ 6320731.63 元）
2	工程设计费	<u>0.51</u> %	人民币（大写） <u>柒佰贰拾陆万捌仟捌佰肆拾壹元叁角捌分</u> （¥7268841.38 元）
3	建筑安装工程费	<u>0.82</u> %	人民币（大写） <u>伍亿叁仟柒佰肆拾壹万零玖佰玖拾伍元伍角陆分</u> （¥537410995.56 元）
投标总报价			人民币（大写） <u>伍亿伍仟壹佰万零伍佰陆拾捌元伍角柒分</u> （¥551000568.57 元）

项目总工期：5655 日历天，其中：勘察工期为 60 日历天；设计工期为 120 日历天；施工工期为 5475 日历天，自招标人或监理单位下达的通知文件之日算起。负责本项目的勘察、设计、建筑安装工程等工作，并承诺工程质量如下：勘察设计要求的质量标准：符合现行国家行业相关规范规定。施工要求的质量标准：符合现行国家施工验收规范标准，达到合格标准。。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 我方随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）伍拾万元整（小写：¥ 500000.00 元）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录（如有）属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。即视为我方对上

述文件的合法性及有效性并无异议。我方承诺，无论我方中标与否，投标后对上述文件的合法性及有效性的质疑，均为无效主张。

7. 我单位若有幸中标，必定全面履行上述工程招投标文件，其中包括相关文件的规定和要求，同意与贵方签署一份基于招标文件要求而制定的承包合同。

8. 无（其他补充说明）。



投标人：（主）中交第四航务工程局有限公司、（成）中交四航局第七工程有限公司、（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：姜云杨（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人实名制手机号码：13831465459

施工项目负责人：王昭博（签字）

施工项目技术负责人：白宇（签字）

地址：广州市海珠区沥滘路 368 号 / 广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 1807-1812 房、1901-1912 房（仅限办公） / 淮安经济技术开发区深圳路 9 号

电话/传真：020-84441842/020-39285870/0517-83763111

邮政编码：510290/511466/223001

日期：2025 年 8 月 8 日

(2) 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	勘察项目负责人	姓名：朱亚 证书类型：注册土木工程师（岩土） 注册执业证书 证书编号：AY153201263	
2	设计项目负责人	姓名：林农 证书类型：职称证书 证书编号：201901600003 职称专业：水利工程 职称等级：正高级	
3	施工项目负责人	姓名：王昭军 证书类型：一级建造师注册证书 注册编号：粤 1142017201809164 注册专业：水利水电工程	
4	工期	5655 日历天	其中勘察工期为60日历天；设计工期为120日历天；施工工期为5475日历天（其中，清淤疏浚工程工期为5475日历天，分标段开展；堤岸防护治理工程为730日历天），自招标人或监理单位下达的通知文件之日算起。
5	投标有效期	90 日历天	从投标截止之日起计
6	工程质量	勘察设计要求的质量标准：符合现行国家行业相关规范规定。 施工要求的质量标准：符合现行国家施工验收规范标准，达到合格标准。	
7	投标范围 (同招标范围)	(1)工程勘察：包括按工程设计需要的工程勘察、勘探、测量以及按国家有关规定和相关规范要求应完成的工作； (2)工程设计：包括初步设计（含初步设计相关报告、图纸、概算及其他附属资料）、施工图设计及预算编制、施工过程配合服务、竣工验收以及按国家有关规定和相关规范要求应完成的工作；	

		(3)工程施工：设计范围内工程的施工准备阶段、施工阶段、工程移交以及工程保修期内缺陷修复等工程总承包，配合招标人办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等。	
8	投标人其它承诺	无	投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。（如有）


 投标人：（主）中交第四航务工程局有限公司、
（成）中交四航局第七工程有限公司、
（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司

（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：张云林（签字或盖章）

日期：2025 年 8 月 8 日

2、法定代表人身份证明书及授权委托书（如需委托）

法定代表人身份证明书

投标人名称：中交第四航务工程局有限公司

单位性质：其他有限责任公司

地址：广东省广州市海珠区沥滘路 368 号

成立时间：1983 年 11 月 28 日

经营期限：1983 年 11 月 28 日至长期

姓名：李惠明 性别：男 年龄：57 岁 职务：党委书记、董事长

系中交第四航务工程局有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：中交第四航务工程局有限公司（盖单位公章）

日期：2025 年 8 月 8 日

注：如为联合体投标，联合体各成员必须分别提供。

附：法定代表人身份证复印件



授权委托书

本授权委托书声明：我李惠明（姓名）系中交第四航务工程局有限公司（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托姜云鹤（姓名）为我司的代理人，以本公司的名义参加绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目（EPC 总承包）投标。授权委托人所签署的本工程的投标文件的内容，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

委托期限： 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日

代理人性别： 女 年龄： 37 岁

（注：本授权委托书必须打印，书写、涂改无效。）

附：委托代理人身份证复印件

投标人： 中交第四航务工程局有限公司（盖单位公章）

法定代表人： _____（签字或盖章）

委托代理人： 姜云鹤（签字或盖章）

日期： 2025 年 8 月 8 日

注：如为联合体投标，联合体各成员共同委派同一人担任授权代表并出具上述授权委托书。

附：委托代理人身份证复印件





验证码：202507294501593299

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：姜云鹤 性别：女
证件号码： 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴39个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201604
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200027921	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200027921	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200027921	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200027921	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200027921	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200027921	25873	2069.84	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月29日

法定代表人身份证明书

投标人名称： 中交四航局第七工程有限公司

单位性质： 有限责任公司（法人独资）

地址： 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号1807-1812房、1901-1912房（仅限办公）

成立时间： 2018 年 9 月 29 日

经营期限： 2018年9月29日至长期

姓名： 袁昶 性别： 男 年龄： 44 岁 职务： 执行董事、总经理

系 中交四航局第七工程有限公司（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： 中交四航局第七工程有限公司 （盖单位公章）

日期： 2025 年 8 月 8 日

注：如为联合体投标，联合体各成员必须分别提供。

附：法定代表人身份证复印件



授权委托书

本授权委托书声明：我 袁昶（姓名）系 中交四航局第七工程有限公司（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 姜云鹤（姓名）为我司的代理人，以本公司的名义参加 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目（EPC 总承包） 投标。授权委托人所签署的本工程的投标文件的内容，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

委托期限： 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日

代理人性别： 女 年龄： 37 岁

（注：本授权委托书必须打印，书写、涂改无效。）

附：委托代理人身份证复印件

投标人： 中交四航局第七工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人： 袁昶（签字或盖章）

委托代理人： 姜云鹤（签字或盖章）

日期： 2025 年 8 月 8 日

注：如为联合体投标，联合体各成员共同委派同一人担任授权代表并出具上述授权委托书。

附：委托代理人身份证复印件



法定代表人身份证明书

投标人名称：____淮安市水利勘测设计研究院有限公司____

单位性质：____有限责任公司（自然人投资或控股）____

地址：____淮安经济技术开发区深圳路9号____

成立时间：____1990____年____05____月____30____日

经营期限：____1990年05月30日至2040年05月29日____

姓名：____吴昌新____性别：____男____年龄：____62岁____职务：____总经理____

系____淮安市水利勘测设计研究院有限公司（投标人名称）____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件



投标人：____淮安市水利勘测设计研究院有限公司____（盖单位公章）

日期：____2025____年____8____月____7____日

注：如为联合体投标，联合体各成员必须分别提供。

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）吴昌新系（投标单位名称）淮安市水利勘测设计研究院有限公司的法定代表人，现授权委托（姓名）姜云鹤为我司的代理人，以本公司的名义参加绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目（EPC 总承包）投标。授权委托人签署的本工程的投标文件的内容，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

委托期限： 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日

代理人性别： 女 年龄： 37岁

（注：本授权委托书必须打印，书写、涂改无效。）

附：委托代理人身份证复印件



投标人： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 （盖单位公章）

法定代表人： 吴昌新 （签字或盖章）

委托代理人： 姜云鹤 （签字或盖章）

日期： 2025 年 8 月 7 日

注：如为联合体投标，联合体各成员共同委派同一人担任授权代表并出具上述授权委托书。

3、联合体协议书（若为联合体投标）

联合体协议书

中交第四航务工程局有限公司、中交四航局第七工程有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目（EPC 总承包）（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中交第四航务工程局有限公司（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

联合体牵头人中交第四航务工程局有限公司（牵头人名称）：承担项目统筹协调及工程施工工作；联合体成员中交四航局第七工程有限公司（某成员单位名称）：承担项目工程施工工作；联合体成员淮安市水利勘测设计研究院有限公司（某成员单位名称）：承担项目勘察设计工作；联合体双方应切实执行投标文件承诺条件及合同规定的条款，并承担各自所负的责任和风险。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人名称：中交第四航务工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2025年8月8日

联合体成员一名称：中交四航局第七工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2025年8月8日

联合体成员二名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2025年8月8日

4、递交投标保证金凭证



民信惠

MISSIONWAY

投标保函

保函编号：2025072402037

致 pp09md2Q1eQjrXupAfW/FW6KD5ee0gzXMwTciX49U3/mnLZtv+6Br7g7an3ZWb1V（下称受益人）：

鉴于 中交第四航务工程局有限公司（下称“被保证人”）参加贵方标段号为Biat0cZM/ZtaYeuE5rvclYAOH3c3/3E9e1SaKQ7FxTA=的E2z0u9hvh1Q3d9UNbTA+1t3nZMM7GWYZruu6L1BJ+q2eA17dFBTh3iil/sBTW59KnBYKcdKV+cx3Z+vG0wQ46EwUnbtsaZiNJRNARCO5r7EOD+01VckVihtsfODm4NA0yTgOHvCv3tHp12sYb/Hx8A==的投标。我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供投标保证：

一、本保函最高担保金额为人民币 伍拾万圆（大写），¥ 500,000.00 元（小写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 90 日（含 90 日），延长投标有效期无须通知我方，但保证期间最长不超过一年。

三、被保证人如在中标后不承担约定的相关责任与义务，且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时，我方保证在收到受益人的书面索赔通知、保函原件及有权法院出具的关于被保证人无可执行财产而终止执行的生效裁判文书经审核通过后启动赔付程序，30 个工作日内在本保函的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。

四、书面索赔通知和保函原件须于我方营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。

五、我方提供本保函后，受益人与被保证人对现有招标条件进行修订如加重我方担保责任的，应经我方书面同意，否则我方对加重的部分不承担保证责任。

六、本保函保证期届满受益人未依法主张权利的，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我方的保证责任免除。

七、本保函项下的权利不得转让及设定担保。

八、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为我方所在地人民法院。

九、本保函以中文文本为准，涂改无效。

担保人：深圳市民信惠融资担保有限公司

地址：深圳市福田区泰然七路1号博众商务广场A座二十六层

2025年8月1日 10:03:01



保函验真：
1、请微信搜索“民信惠融资担保”公众号，选择“业务服务”，进入“保函查验”进行查验。
2、打开浏览器，输入网址：<http://gz.h.mxs.com/web/#/> 进行查询。
3、拨打民信惠客服热线电话进行人工查询：0755-82785671

其他缴纳方式真实性承诺函

本人 李惠明 身份证号码

是 中交第四航务工程局有限公司 公司的法定代表人。本人郑重承诺:本企业此次向肇庆市公共资源交易平台提交的保证金缴纳材料,是真实的,绝无虚假。同时,如果本企业在肇庆市范围内进行的招投标活动中,有提供假证、假资料或弄虚作假行为,本企业愿意接受相关行业行政主管部门依照有关法律、法规和规章作出的处罚。

特此声明。

声明人(签字): 
(盖企业公章)

2025 年 8 月 4 日



中国建设银行单位客户专用回单

No: 100729

1080025581754013636086685

币别: 人民币

2025年08月01日

流水号: 4404304029ULMQ2Z9F9

付款人	全 称	中交第四航务工程局有限公司	收款人	全 称	深圳市民信惠融资担保有限公司
	账 号	44001430402050201440		账 号	755907697910202109438
	开户行	中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行		开户行	招商银行深圳金丰城支行
金 额	(大写) 人民币壹仟元整		(小写) ￥1,000.00		
凭证种类	电子转账凭证		凭证号码	107759981726	
结算方式	转账		用 途	MXHELE2025072037	
			打印柜员: Z1000006		
			打印机构: 中国建设银行		
			打印卡号:		
			下载次数: 1		



(借方回单) (付款人回单)



生成时间: 2025-08-04 09:06:36

交易柜员:

交易机构: 440430402

此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

客服电话: 4000755268

中交第四航务工程局有限公司, 欢迎您



投标保函



选择标段
选择申请的标段



选择金融产品
选择意向的金融产品



保函发放
申请保函结果信息



保单申请完成!

尊敬的电子保函用户, 您好! 为保障您的信息安全, 对于您所生成的电子保函, 进行了加密处理, 请悉知!
(注: 加密信息包含项目标段信息和招标人信息, 待开标时间后进行解密, 生成同一份明文的电子保函)



密文保函

中交第四航务工程局有限公司



在线预览

下载PDF

投标保函凭证【密文】 (TBaoHanZQMXH2025072416025...

申请详情

申请编号: TBaoHanZQMXH2025072416025349116

保函编号: 2025072402037

产品类型: 电子投标保函

保证金额: 500000元

申请时间: 2025-07-24 16:02:53

出函时间: 2025-08-01 10:03:01

发票管理: [发票管理](#)

[跳转个人中心](#)

基本存款账户信息

账户名称: 中交第四航务工程局有限公司

账户号码: 44001430402050201440

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行

法定代表人:
(单位负责人) 李惠明

基本存款账户编号: J5810000477305

2020 年 03 月



5、资格审查资料

(1) 投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称	中交第四航务工程局有限公司					
注册地址	广州市海珠区沥滘路 368 号		邮政编码	510290		
联系方式	联系人	姜云鹤	电话	13831465459		
	传真	/	网址	http://www.cccc4.com/		
法定代表人	姓名	李惠明	技术职称	正高级工程师	电话	020-28126886
企业技术负责人	姓名	梁杰忠	技术职称	正高级工程师	电话	020-28126555
成立时间	1983 年 11 月 28 日		员工总人数：8561 人			
企业资质等级	水利水电工程施工总承包一级		其中	各类注册人员	1049 人	
营业执照号	914401011904321294			高级职称人员	1679 人	
注册资金	人民币：496568.090385 万元			中级职称人员	2607 人	
开户银行	中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行			初级职称人员	2342 人	
账号	44001430402050201440			技工	1195 人	
经营范围	土木工程建筑业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)具体经营范围：建筑钢结构、预制构件工程安装服务;机电设备安装服务;水利和内河港口工程建筑;管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）;工程技术咨询服务;工程总承包服务;工程地质勘察服务;水运工程设计服务;码头疏浚;公路运营服务;钢结构制造;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;起重机制造;城市轨道桥梁工程服务;起重设备安装服务;海洋工程建筑;软件开发;信息技术咨询服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;工程和技术研究和试验发展;材料科学研究、技术开发;机械设备租赁;场地租赁（不含仓储）;房屋建筑工程施工;生产混凝土预制件;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;工程施工总承包;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;施工现场质量检测;对外承包工程业务;工程水文勘察服务;地基与基础工程专业承包;船舶设					

	计服务;公路与桥梁检测技术服务;建筑工程、土木工程技术开发服务;建筑工程、土木工程技术转让服务;水上运输设备租赁服务;技术进出口;船舶修理;铁路工程建筑;公路工程建筑;港口及航运设施工程建筑;贸易代理;建筑工程机械与设备租赁;企业总部管理;市政公用工程施工;资产管理（不含许可审批项目）;船用配套设备制造;船舶改装与拆除;金属船舶制造;非金属船舶制造;城市地铁隧道工程服务;城市轨道交通设施工程服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;公路工程及相关设计服务;劳务派遣服务;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施
备注	/

备注:

1. 须随本表附上以下资料:

①营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（如已办理“多证合一”的投标人，可以提供“一照一码”的营业执照代替）；

②企业资质证书副本；

③安全生产许可证副本（施工方提供）；

④基本存款账户开户许可证明材料；

2. 招标人/招标代理机构有权对上述内容进行必要的查验，投标人此表数据如有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3. 若为联合体投标，由联合体各方分别提供。

营业执照



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



编号: S0112020005490G(15-1)

统一社会信用代码

914401011904321294

名称 中交第四航务工程局有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 李惠明

经营范围 土木工程建筑业 (具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询, 网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 肆拾玖亿陆仟伍佰陆拾捌万零玖佰零叁元捌角伍分 (人民币)

成立日期 1983年11月28日

营业期限 1983年11月28日 至 长期

住所 广州市海珠区沥滘路368号

登记机关

2020年02月21日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

企业资质证书副本



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中交第四航务工程局有限公司

详细地址:广州市海珠区沥滘路368号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):914401011904321294

注册资本:496568.090385万元人民币

证书编号:D144020711

法定代表人:李惠明

经济性质:其他有限责任公司

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包特级;

港口与航道工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级;

水利水电工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级;

机电工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

隧道工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级。



发证机关:

2025 年 1 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00085526



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

中交第四航务工程局有限公司

统一社会信用代码	914401011904321294	企业法定代表人	李惠明
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市海珠区沥滘路368号		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关
1	设计资质	A144031863	工程设计水运行业甲级	2023-12-22		
2			工程设计公路行业甲级			
3	建筑业企业资质	D144020711	公路工程施工总承包特级	2025-01-23	2028-12-22	住房和城乡建设部
4			公路路基工程专业承包一级			
5			港口与航道工程施工总承包特级			
6			水利水电工程施工总承包一级			
7			市政公用工程施工总承包一级			
8			桥梁工程专业承包一级			
9			建筑工程施工总承包一级			
10			隧道工程专业承包一级			
11			机电工程施工总承包一级			
12		D244051800	地基基础工程专业承包一级	2025-04-30	2028-12-19	广东省住房和城乡建设厅
13			电力工程施工总承包二级			
14		D344238733	公路工程（公路安全设施）专业承包二级	2023-12-15	2028-12-15	广州市住房和城乡建设局
15			公路工程（公路机电工程）专业承包二级			

共 15 条

< 1 >

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川

网站访问数量

2 6 1 9 5 5 1

安全生产许可证副本



统一社会信用代码：914401011904321294

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]012613

企业名称：中交第四航务工程局有限公司

法定代表人：李惠明

单位地址：广州市海珠区沥滘路368号

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2022年10月18日至2025年10月18日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅
佛山市住房和城乡建设局

发证日期：2023年10月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户开户许可证明材料

基本存款账户信息

账户名称: 中交第四航务工程局有限公司

账户号码: 44001430402050201440

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行

法定代表人:
(单位负责人) 李惠明

基本存款账户编号: J5810000477305

2020 年 03 月



投标人基本情况表

投标人名称	中交四航局第七工程有限公司					
注册地址	广州市南沙区横沥镇汇通二街2号1807-1812房、1901-1912房（仅限办公）		邮政编码	511466		
联系方式	联系人	汪建亮	电话	13922109583		
	传真	/	网址	sh7.cccc4.com		
法定代表人	姓名	袁昶	技术职称	高级工程师	电话	020-39285870
企业技术负责人	姓名	吴云鹏	技术职称	正高级工程师	电话	020-39285878
成立时间	2018年09月29日		员工总人数：197人			
企业资质等级	水利水电工程施工总承包二级		其中	各类注册人员	15人	
营业执照号	91440101MA5CHUHP4Y			高级职称人员	14人	
注册资金	人民币：50000万元			中级职称人员	26人	
开户银行	中国建设银行广州南沙开发区支行			初级职称人员	94人	
账号	44050153140500003102			技工	63人	
经营范围	土木工程建筑业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 河涌治理净化工程建筑;海洋工程建筑;水源及供水设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;城市轨道交通设施工程服务;铁路工程建筑;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;市政公用工程施工;公路工程建筑;港口及航运设施工程建筑;房屋建筑工程施工;起重设备安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;工程环保设施施工;土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑结构加固补强;水污染治理;建筑结构防水补漏;城市水域垃圾清理;地质灾害治理服务;生产混凝土预制件;施工现场质量检测;地基与基础工程专业承包;特种专业工程专业承包;建筑劳务分包;基坑支护服务;软件开发;信息技术咨询服务;轻质建筑材料制造;建材、装饰材料批发;生产砂浆;防水建筑材料制造;涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）;混凝土用添加剂制造;粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;化工产品批发（危险化学品除外）;涂料批发;工程施工总承包;工程总承包服务;对外承包工程业务;路牌、路标、广告牌安装施工;水工金属结构防腐蚀专业施工;景观和绿地设施工程施工;园林绿化工程服务;综合管廊的建设、运营、维护、管理（不含许可经营项目）;输水管道设施安装服					

	务;输水管道工程施工服务;河湖治理及防洪设施工程建筑;工程和技术研究和试验发展;材料科学研究、技术开发
备注	/

备注:

1. 须随本表附上以下资料:

①营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(如已办理“多证合一”的投标人,可以提供“一照一码”的营业执照代替);

②企业资质证书副本;

③安全生产许可证副本(施工方提供);

④基本存款账户开户许可证明材料;

2. 招标人/招标代理机构有权对上述内容进行必要的查验,投标人此表数据如有虚假,一经查实,自行承担相关责任。

3. 若为联合体投标,由联合体各方分别提供。

营业执照



营业执照

(副本)

编号: S1012018000559G(8-1)

统一社会信用代码
91440101MA5CHUHP4Y



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中交四航局第七工程有限公司

类型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 袁昶

经营范围 土木工程建筑业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 伍亿元(人民币)

成立日期 2018年09月29日

营业期限 2018年09月29日至长期

住所 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号1807-1812房、1901-1912房(仅限办公)

登记机关

2022年01月29日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

准予变更登记(备案)通知书

穗南市监内变字【2025】第10202505280054号

中交四航局第七工程有限公司

经审查,申请变更(备案):监事备案,章程备案。提交的申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。

登记机关:广州市南沙区行政审批局
2025年05月28日

详细变更(备案)内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
监事备案	苏铁忠		
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
袁昶	执行董事	任命	是
袁昶	经理	任命	否
苏铁忠	监事	任命	否
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
袁昶	执行董事	任命	是
袁昶	经理	任命	否

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号: 统一社会信用代码号:91440101MA5CHUHP4Y 原执照注册号:		

重要提示:

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn)”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明;如涉及违法建设,由有关部门依法查处。

企业资质证书副本



建筑业企业资质证书

证书编号: D244246076

企 业 名 称: 中交四航局第七工程有限公司

统一社会信用代码: 91440101MA5CHUHP4Y

法 定 代 表 人: 袁昶

注 册 地 址: 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号1807-1812房、1901-1912房 (仅限办公)

有 效 期: 至 2028年12月29日

资 质 等 级: 地基基础工程专业承包一级
建筑工程施工总承包二级
特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级
水利水电工程施工总承包二级
防水防腐保温工程专业承包一级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码直验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月29日



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyppt.gdic.net>



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中交四航局第七工程有限公司

详细地址: 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号1807-1812房、1901-1912房 (仅限办公)

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440101MA5CHUHP4Y

法定代表人: 袁昶

注册资本: 50000万元人民币

经济性质: 有限责任公司 (法人独资)

证书编号: D144127804

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:




中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00066876

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/IDQQ319J.htm 2025-08-04

安全生产许可证副本



统一社会信用代码：91440101MA5CHUHP4Y

编号：（粤）JZ安许证字[2023]014729

安全生产许可证



企业名称：中交四航局第七工程有限公司

法定代表人：袁昶

单位地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号1807-1812房、1901-1912房（仅限办公）

经济类型：有限责任公司（法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2024年12月06日 至 2027年12月06日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年12月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户开户许可证明材料

基本存款账户信息

账户名称： 中交四航局第七工程有限公司

账户号码： 44050153140500003102

开户银行： 中国建设银行广州南沙开发区支行

法定代表人： 袁昶
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5810180740103

建行南沙开发区支行
2022年02月24日

1020011801645672491671359

投标人基本情况表

投标人名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司					
注册地址	淮安经济技术开发区深圳路9号		邮政编码	223001		
联系方式	联系人	钟奕耸	电话	13729373382		
	传真	0517-83763111	网址	http://www.jshawater.cn/index.htm 1		
法定代表人	姓名	吴昌新	技术职称	正高级工程师	电话	0517-83763111
企业技术负责人	姓名	林农/赵汛	技术职称	正高级工程师/高级工程师	电话	0517-83763111
成立时间	1990年05月30日		员工总人数：380人			
企业资质等级	类型：工程设计资质 等级：水利行业甲级 证书号：A132019732 类型：工程勘察资质 等级：工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级 证书号：B132019732		其中	各类注册人员	101人	
营业执照号	913208914694755130			高级职称人员	107人	
注册资金	5000万元			中级职称人员	109人	
开户银行	中国工商银行淮安市新区支行			初级职称人员	56人	
账号	1110040209000005919			技工	154人	
经营范围	规划设计、勘察、测绘；技术咨询；工程监理；基桩检测；工程总承包（以上范围按资质证书核定的等级和期限开展经营活动）；设备租赁、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
备注	无					

备注：

1. 须随本表附上以下资料：

①营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（如已办理“多证合一”的投标人，可以提供“一照一码”的营业执照代替）；

②企业资质证书副本；

③安全生产许可证副本（施工方提供）；

④基本存款账户开户许可证明材料；

2. 招标人/招标代理机构有权对上述内容进行必要的查验，投标人此表数据如有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3. 若为联合体投标，由联合体各方分别提供。

营业执照



统一社会信用代码
913208914694755130
(6/20)

编号 32089166620209060056

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



营业执照
(副本)

SCJDGL

名称
淮安市水利勘测设计研究院有限公司

类型
有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人
吴昌新

经营范围
规划设计、勘察、测绘、技术咨询；工程监理；工程检测；工程总承包(以上范围按资质证书核定的等级和期限开展经营活动)；设备租赁、房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本
5000万元整

成立日期
1990年05月30日

住所
淮安经济技术开发区深圳路9号

登记机关

2022年09月06日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

勘察资质证书副本

企业名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司		
详细地址	淮安经济技术开发区深圳路9号		
建立时间	1990年05月30日		
注册资本金	5000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913208914694755130		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	B132019732-10/1		
有效期	至2030年02月14日		
法定代表人	吴昌新	职务	总经理
单位负责人	吴昌新	职务	总经理
技术负责人	赵汛	职称或执业资格	高级工程师
备注: 原资质证书编号: 100137-kj			

业务范围
工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级。 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务,其规模不受限制。*****
中华人民共和国住房和城乡建设部 发证机关:(章) 2025年02月14日 No.BF 0091349

设计资质证书副本

企业名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司		
详细地址	淮安经济技术开发区深圳路9号		
建立时间	1990年05月30日		
注册资本金	5000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913208914694755130		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	A132019732-6/6		
有效期	至2029年11月19日		
法定代表人	吴昌新	职务	总经理
单位负责人	吴昌新	职务	总经理
技术负责人	林农	职称或执业资格	高级工程师/一级建造师
备注: 原发证日期: 2009年11月26日 原资质证书编号: 100137-sj, 100137-sy			

业务范围
水利行业甲级;公路行业(公路)专业乙级;水运行业(港口工程、通航建筑工程)专业乙级。 *****
发证机关: (章) 2024年11月19日 No.AF 0530278

[首页](#) > [企业数据](#) > [企业详情](#) >

江

统一社会信用代码	913208914694755130	企业法定代表人	吴昌新
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	江苏省-淮安市
企业经营地址	淮安经济技术开发区深圳路9号		

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关
1	设计资质	A132019732	工程设计水利行业甲级	2024-11-19	2029-11-19	住房和城乡建设部
2			工程设计水运行业港口工程专业乙级			
3			工程设计水运行业通航建筑工程专业乙级			
4			工程设计公路行业公路专业乙级			
5	勘察资质	B132019732	工程勘察岩土工程专业甲级	2025-02-14	2030-02-14	江苏省住房和城乡建设厅
6			工程勘察工程测量专业甲级			
7		B232019739	工程勘察工程钻探劳务	2025-02-26	2030-02-25	
8			工程勘察凿井劳务			
9	建筑业企业资质	D232631422	水利水电工程施工总承包二级	2025-06-10	2030-06-09	
10			市政公用工程施工总承包二级			

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 /
四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 /
新疆

网站访问数量

2619564

网站地图

联系我们

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



基本存款账户开户许可证明材料

开户许可证

核准号: J3080000222203 编号: 3010-01909962

经审核, 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 吴昌新 开户银行 中国工商银行淮安市新区支行

账 号 1110040209000005919

发证机关(盖章)
2010 年 02 月 01 日

(2) 勘察项目负责人：注册执业证书、身份证、社保证明材料；





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

朱亚

证件类型	居民身份证	证件号码	220104*****17	性别	男
注册证书所在单位名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程地质

注册单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司 证书编号：AS243200396 注册编号/执业印章号：3201973-AS042

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

查看证书变更记录 (1)

注册土木工程师（岩土）

注册单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司 证书编号：AY153201263 电子证书编号：AY20153201263 注册编号/执业印章号：3201973-AY004

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: MY 00017370
No.



MY00017370朱亚

持证人签名:
Signature of the Bearer

2014008320082014320328000378

管理号:
File No.

姓名: 朱亚
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1976年09月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2014年09月
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2015 年 05 月 20 日
Issued on





江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 现参保地： 淮安市市本级
统一社会信用代码： 913208914694755130 查询时间： 202407-202507

共7页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		280		280		280	
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）		缴费起止年月		缴费月数	
1	张巍			202407 - 202507		13	
2	仲闯			202407 - 202507		13	
3	林子艺			202407 - 202507		13	
4	朱永刚			202407 - 202507		13	
5	仲召伟			202407 - 202507		13	
6	许怡			202407 - 202507		13	
7	仲兵兵			202407 - 202507		13	
8	张海莹			202407 - 202507		13	
9	陈海松			202407 - 202507		13	
10	李柏			202407 - 202507		13	
11	唐加洲			202407 - 202507		13	
12	郭健			202407 - 202507		13	
13	王霞			202407 - 202507		13	
14	黄乔			202407 - 202507		13	
15	万建银			202407 - 202507		13	
16	司光辉			202407 - 202507		13	
17	陶娟			202407 - 202507		13	
18	李文军			202407 - 202507		13	
19	马爽			202507 - 202507		1	
20	樊刘洋			202407 - 202507		13	
21	郑舒阳			202407 - 202507		13	
22	沙淮			202407 - 202507		13	
23	王富欣			202407 - 202507		13	
24	朱亚			202407 - 202507		13	
25	胡林生			202407 - 202507		13	
26	王浩			202407 - 202507		13	
27	陈韬			202407 - 202507		13	
28	吴壮壮			202407 - 202507		13	
29	李秉晟			202407 - 202507		13	
30	张旭东			202407 - 202507		13	
31	吴奇桓			202507 - 202507		1	
32	王立国			202407 - 202507		13	
33	朱成程			202407 - 202507		13	



[illegible]



打印时间：2025年7月14日

[首页 · 电子证书管理系统前台](#)

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格



在线证书信息



证书使用单位



江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 现参保地： 淮安市市本级
统一社会信用代码： 913208914694755130 查询时间： 202407-202507

共7页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		280	280	280
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	张巍		202407 - 202507	13
2	仲闯		202407 - 202507	13
3	林子艺		202407 - 202507	13
4	朱永刚		202407 - 202507	13
5	仲召伟		202407 - 202507	13
6	许怡		202407 - 202507	13
7	仲兵兵		202407 - 202507	13
8	张海莹		202407 - 202507	13
9	陈海松		202407 - 202507	13
10	李柏		202407 - 202507	13
11	唐加洲		202407 - 202507	13
12	郭健		202407 - 202507	13
13	王霞		202407 - 202507	13
14	黄乔		202407 - 202507	13
15	万建银		202407 - 202507	13
16	司光辉		202407 - 202507	13
17	陶娟		202407 - 202507	13
18	李文军		202407 - 202507	13
19	马爽		202507 - 202507	1
20	樊刘洋		202407 - 202507	13
21	郑舒阳		202407 - 202507	13
22	沙淮		202407 - 202507	13
23	王富欣		202407 - 202507	13
24	朱亚		202407 - 202507	13
25	胡林生		202407 - 202507	13
26	王浩		202407 - 202507	13
27	陈韬		202407 - 202507	13
28	吴壮壮		202407 - 202507	13
29	李秉晟		202407 - 202507	13
30	张旭东		202407 - 202507	13
31	吴奇桓		202507 - 202507	1
32	王立国		202407 - 202507	13
33	朱成程		202407 - 202507	13



85	房伟		202407	-	202507	13
86	陈再扬		202407	-	202507	13
87	王建东		202407	-	202507	13
88	王星梅		202407	-	202507	13
89	冯婷婷		202407	-	202507	13
90	陈进		202407	-	202507	13
91	关子龙		202507	-	202507	1
92	冯杰		202407	-	202507	13
93	陈兆坤		202407	-	202507	13
94	徐燕		202407	-	202507	13
95	杨本健		202407	-	202507	13
96	林农		202407	-	202507	13
97	刘碩		202407	-	202507	13
98	陈少英		202407	-	202507	13
99	王金浩		202407	-	202507	13
100	刘浩		202407	-	202507	13
101	侍雪		202407	-	202507	13
102	沈蔚		202407	-	202507	13
103	徐树元		202407	-	202507	13
104	陈泽峰		202506	-	202507	2
105	陈泽峰		202407	-	202412	6
106	李洋		202407	-	202507	13
107	魏让锋		202407	-	202507	13
108	张智酩		202407	-	202507	13
109	谷静		202407	-	202507	13
110	张力文		202407	-	202507	13
111	丁中原		202407	-	202507	13
112	马利洋		202407	-	202507	13
113	陈敏		202407	-	202507	13
114	王建		202407	-	202507	13
115	张斌		202411	-	202507	9
116	金畅		202407	-	202507	13
117	蒋利娟		202407	-	202507	13
118	朱伟伟		202407	-	202507	13
119	闫辉雪		202407	-	202507	13
120	关庆圆		202407	-	202507	13
121	朱潇潇		202407	-	202507	13
122	殷子崴		202407	-	202507	13
123	朱立中		202407	-	202507	13
124	马赵琴		202407	-	202507	13
125	黄燕燕		202407	-	202507	13
126	崔成洋		202407	-	202507	13
127	张月明		202407	-	202507	13
128	林旭		202407	-	202507	13
129	董小卓		202407	-	202507	13
130	陈宁		202407	-	202507	13
131	文晓璐		202407	-	202507	13
132	卞威		202407	-	202507	13
133	卞小峰		202407	-	202507	13
134	孙自豪		202407	-	202507	13
135	王春红		202407	-	202507	13



共7页，第7页



打印时间：2025年7月14日

(4) 施工项目负责人：建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证、社保证明材料；

使用有效期：2025年01月29日
2025年10月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名：王昭军

性 别：男

出生日期：1987年06月10日

注册编号：粤1142017201809164

聘用企业：中交第四航务工程局有限公司

注册专业：公路工程(有效期：2024-07-08至2027-07-07)
水利水电工程(有效期：2024-01-25至2027-01-24)
市政公用工程(有效期：2024-06-28至2027-06-27)

个人签名：王昭军

签名日期：2025.4.29

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期：2025年08月25日

PDF



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：王昭军

性 别：男

企业名称：中交第四航务工程局有限公司

职 务：项目技术负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：水安B20240003504

首次发证日期：2024年11月17日

有 效 期：2024年11月17日 至 2027年11月16日







验证码：202507298707815379

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王昭军 性别：男
人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴57个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20181201
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202502	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202503	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202504	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202505	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202506	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202507	112200027921	27501	2200.08	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921:中交第四航务工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月29日

(5) 投标人（或联合体施工方）的法定代表人安全生产考核合格证书（A 证）、身份证；



**水利水电工程施工企业主要负责人
安全生产考核合格证书**

姓 名：李惠明

性 别：男

企业名称：中交第四航务工程局有限公司

职 务：董事长

技术职称：无

证书编号：永安A20210000213

首次发证日期：2021年1月27日

有 效 期：2024年1月27日 至 2027年1月26日






2024年1月15日





水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：袁昶

性 别：男

企业名称：中交四航局第七工程有限公司

职 务：执行董事、总经理、法人代表

技术职称：高级工程师

证书编号：粤水安A202300000076

首次发证日期：2023年10月23日

有 效 期：2023年10月23日 至 2026年10月22日





(6) 拟派本项目的专职安全员安全生产考核合格证书（C证）、
身份证、社保证明材料；



**水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

姓 名：余伟

性 别：男

企业名称：中交第四航务工程局有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：水安C20230002140

首次发证日期：2023年5月29日

有 效 期：2023年5月29日 至 2026年5月28日






考核发证单位（盖章）
合格证书专用章
2023年5月29日





验证码：202507294219492002

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：余伟 性别：男
人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴35个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210301
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202502	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202503	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202504	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202505	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202506	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202507	112200027921	15120	1209.6	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月29日

(7) 关于信誉要求的网页打印证明材料或网页查询信息截图；

投标人（或联合体所有成员）没有在“信用中国”网站被列入统计严重失信企业名单

统计严重失信企业名单_重点领域信息查询_信息公示_信用中国

Page 1 of 1



欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

中文第四航务工程局有限公司

查 询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区



政府网站
找错



信用中国

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中



信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

中交四航局第七工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区



政府网站
找错



信用中国

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中



信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/O5LEMSAC.htm

2025-08-06

68

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

中交四航局第七工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位 ▴

地方信用网站 ▴

信用示范地区 ▴



政府网站
找错



信用中国

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中



信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位 ▴

地方信用网站 ▴

信用示范地区 ▴



政府网站
找错



信用中国

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中



信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位 ▴

地方信用网站 ▴

信用示范地区 ▴



政府网站
找错



信用中国

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国



信用中国

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

投标人（或联合体所有成员）没有在“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体_信息公示_信用中国

Page 1 of 1

欢迎来到信用中国



信用中国WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

中文第四航务工程局有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

政府网站找错

信用中国

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网

信用中国

信用中国

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

中交四航局第七工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位 ▴

地方信用网站 ▴

信用示范地区 ▴



政府网站
找错



信用中国

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国



信用中国

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区



政府网站
找错



信用中国

关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国



信用中国

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/L36KIBLP.htm

2025-08-04

74

投标人（或联合体所有成员）没有在“信用中国（广东）”网站被列为执行期内的失信被执行人

2025/8/4 14:21

信用公示 - 信用广东|信用中国(广东)

欢迎来到信用广东 | 诚·满广东 信·达天下

信用广东网工作年度报表（2024年度） | 无障碍阅读 | 适老版

信用档案

站内文章

热搜

信用广东 | 信用中国(广东)

请输入主体名称或统一社会信用代码

查询

首页

服务大厅

信用公示

信用动态

政策法规

行业信用

个人信用

信用承诺

当前位置： 首页 > 信用公示 > 失信惩戒主体名单

失信惩戒主体名单

失信被执行人名单

统计严重失信企业名单

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

重大税收违法失信主体名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

安全生产严重违法失信主体名单

进出口海关监管领域严重违法失信主体名单

失信被执行人姓名/名称：

中交第四航务工程局有限公司

查询

案号	失信被执行人姓名 / 名称	身份证号码/组织机构代码	执行法院	操作
暂无数据				

默认展示50条数据，如需查看更多，请精确搜索。

智能客服

小程序

帮助中心

政府网站找错

网站标识码：4400000079

主办单位：广东省发展和改革委员会

承办单位：广东省投资和信用中心

备案号：粤ICP备2022065133号

粤公网安备 44010402001761号

粤金茂申请码

办事服务

公众互动

适老化无障碍服务

https://credit.gd.gov.cn/page/creditPublic/sxcjmd/sxbzxmd.html

1/1



信用档案

站内文章

热搜

请输入主体名称或统一社会信用代码

Q 查询

首页

服务大厅

信用公示

信用动态

政策法规

行业信用

个人信用

信用承诺

信用档案

当前位置: 首页 > 信用公示 > 失信惩戒主体名单

失信惩戒主体名单

失信被执行人名单

统计严重失信企业名单

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

重大税收违法失信主体名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

安全生产严重违法失信主体名单

进出口海关监管领域严重违法失信主体名单

失信被执行人姓名/名称: 中交四航局第七工程有限公司

查询

案号	失信被执行人姓名 / 名称	身份证号码/组织机构代码	执行法院	操作
暂无数据				

默认展示50条数据, 如需查看更多, 请精确搜索。

登录

智能客服

小程序

帮助中心



©版权所有: 信用广东 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 广东省发展和改革委员会

承办单位: 广东省投资和信用中心

网站标识码: 4400000079

备案号: 粤ICP备2022065133号

粤公网安备 44010402001761号



粤金茂申请码



办事服务



公众互动



适老化无障碍服务

<https://credit.gd.gov.cn/page/creditPublic/sxcjmd/sxbzxrmd.html>

1/1



信用档案

站内文章

热搜

请输入主体名称或统一社会信用代码

Q 查询

首页

服务大厅

信用公示

信用动态

政策法规

行业信用

个人信用

信用承诺

更多

当前位置: 首页 > 信用公示 > 失信惩戒主体名单

失信惩戒主体名单

失信被执行人名单

统计严重失信企业名单

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

重大税收违法失信主体名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

安全生产严重失信主体名单

进出口海关监管领域严重失信主体名单

失信被执行人姓名/名称: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

查询

案号	失信被执行人姓名 / 名称	身份证号码/组织机构代码	执行法院	操作
暂无数据				

默认展示50条数据, 如需查看更多, 请精确搜索。

登录

智能客服

小程序

帮助中心



©版权所有: 信用广东 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 广东省发展和改革委员会

承办单位: 广东省投资和信用中心

网站标识码: 4400000079

备案号: 粤ICP备2022065133号

粤公网安备 44010402001761号



粤金茂申请码



办事服务



公众互动



适老化无障碍服务

<https://credit.gd.gov.cn/page/creditPublic/sxcjmd/sxbzxmd.html>

1/1

投标人（或联合体所有成员）没有在“信用中国（广东肇庆）”网站的奖惩名单
国家名单、地市名单查询中处于失信惩戒主体名单记录

2025/8/4 15:12

奖惩名单 - 信用肇庆网

欢迎来到 信用中国(广东肇庆) | 信用中国(广东肇庆) 网站工作年度报表 (2024年度)

适老版 网站无障碍 登录



信用中国(广东肇庆)
credit.zhaoqing.gov.cn

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入企业名称查询

首页 | 信用资讯 | 信用查询 | 信用公示 | 七天双公示 | 办事服务 | 信用服务

奖惩名单 | 地方信用 | 行业信用 | 个人信用 | 诚信万里行 | 信用助手 | 服务指南

奖惩名单

奖惩名单查询-国家名单

奖惩名单查询-地市名单

关键字: 中文第四路桥工程有限公司 名单类型: 失信惩戒主体名单 信息类别: 全部

数据来源: 全部 肇庆 查询

序号	名单类型	信息类别	信用主体名称	操作
暂无数据				

共0条记录, 默认展示前50条 1 跳转

版权所有: 信用中国(广东肇庆) | 联系我们 | 网站地图 | 网站支持Pv6

主办: 肇庆市社会信用体系建设工作领导小组 承办: 肇庆市发展和改革委员会 技术支持: 广东海阔定位有限公司

地址: 肇庆市端州区城中路49号 粤公网安备: 44120202000302号 备案号: 粤ICP备2022000237号-2 网站标识码: 4412000070

政府网站 找错

粤公网安备

适老化 无障碍服务



欢迎来到 信用中国(广东肇庆) | 信用中国 (广东肇庆) 网站工作年度报表 (2024年度)

信老版 网站无障碍 登录



信用中国(广东肇庆)
credit.zhaoqing.gov.cn

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入企业名称查询

首页

信用资讯

信用查询

信用公示

七天双公示

办事服务

信用服务

奖惩名单

地方信用

行业信用

个人信用

诚信万里行

信用助手

服务指南

奖惩名单

奖惩名单查询-国家名单

奖惩名单查询-地市名单

关键字: 中交西航局第七工程有限公司 名单类型: 失信惩戒主体名单 信息类别: --全部--

数据来源: 全部 肇庆 查询

序号	名单类型	信息类别	信用主体名称	操作
暂无数据				

共0条记录, 默认显示前50条 1 跳转

©版权所有: 信用中国 (广东肇庆) | 联系我们 | 网站地图 | 网页支持Pv6

主办: 肇庆市社会信用体系建设工作领导小组 承办: 肇庆市发展和改革委员会 技术支持: 广东海财征信有限公司

地址: 肇庆市端州达群中路49号 粤公网安备: 44120202000302号 备案号: 粤ICP备200200237号-2 网站标识码: 4412000070

政府网站 找错

无障碍 无障碍服务



奖惩名单 - 信用肇庆网



1/1

欢迎来到 信用中国(广东肇庆) | 信用中国(广东肇庆) 网站工作年度报表 (2024年度)

请登录 网站无障碍 登录

信用中国(广东肇庆)
credit.zhaoqing.gov.cn

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入企业名称查询

首页 | 信用资讯 | 信用查询 | 信用公示 | 七天双公示 | 办事服务 | 信用服务

奖惩名单 | 地方信用 | 行业信用 | 个人信用 | 诚信万里行 | 信用助手 | 服务指南

奖惩名单

奖惩名单查询-国家名单

奖惩名单查询-地市名单

关键字: 中交第四公路工程有限公司 名单类型: 失信惩戒主体 信息类别: 拖欠农民工工资失信联合惩戒对象 查询

序号	信用主体名称	统一社会信用代码	操作
暂无数据			

共0条记录, 默认显示前50条 1 跳转

©版权所有: 信用中国(广东肇庆) | 联系我们 | 网站地图 | 网站支持v6

主办: 肇庆市社会信用体系建设工作领导小组 承办: 肇庆市发展和改革局 技术支持: 广东粤信征信有限公司

地址: 肇庆市端州区城中路49号 粤公网安备: 44120202000302号 备案号: 粤ICP备2022000237号-2 网站标识码: 4412000070

政府网站 找错

中国

无障碍 无障碍服务



欢迎来到 信用中国(广东肇庆) | 信用中国(广东肇庆) 网站工作年度报表 (2024年度)

请登录 网站无障碍 登录

信用中国(广东肇庆)
credit.zhaoqing.gov.cn

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入企业名称查询

首页 | 信用资讯 | 信用查询 | 信用公示 | 七天双公示 | 办事服务 | 信用服务

奖惩名单 | 地方信用 | 行业信用 | 个人信用 | 诚信万里行 | 信用助手 | 服务指南

奖惩名单

奖惩名单查询-国家名单

奖惩名单查询-地市名单

关键字: 中交四航局第七工程有限公司 名单类型: 失信惩戒主体 信息类别: 拖欠农民工工资失信联合惩戒 查询

序号	信用主体名称	统一社会信用代码	操作
暂无数据			

共0条记录, 默认显示前50条 1 跳转

©版权所有: 信用中国(广东肇庆) | 联系我们 | 网站地图 | 网站支持v6

主办: 肇庆市社会信用体系建设工作领导小组 承办: 肇庆市发展和改革局 技术支持: 广东粤信征信有限公司

地址: 肇庆市端州区城中路49号 粤公网安备: 44120202000302号 备案号: 粤ICP备2022000237号-2 网站标识码: 4412000070

政府网站 找错

中国

无障碍 无障碍服务



欢迎来到 信用中国(广东肇庆) | 信用中国(广东肇庆) 网站工作年度报表 (2024年度)

请登录 网站无障碍 登录



信用中国(广东肇庆)
credit.zhaoqing.gov.cn

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入企业名称查询

Q

首页

信用资讯

信用查询

信用公示

七天双公示

办事服务

信用服务

奖惩名单

地方信用

行业信用

个人信用

诚信万里行

信用助手

服务指南

奖惩名单

奖惩名单查询-国家名单

奖惩名单查询-地市名单

关键字: 肇安市水利勘测设计研究院有

名单类型: 失信惩戒主

信息类别: 拖欠农民工工资失信联合

查询

序号	信用主体名称	统一社会信用代码	操作
暂无数据			

共0条记录, 默认显示前50条 < > 1 跳转

©版权所有: 信用中国(广东肇庆) | 联系我们 | 网站地图 | 网站支持V6

主办: 肇庆市社会信用体系建设工作领导小组 承办: 肇庆市发展和改革局 技术支持: 广东粤信征信有限公司

地址: 肇庆市端州区城中路49号 粤公网安备: 44120202000302号 备案号: 粤ICP备2022000237号-2 网站标识码: 4412000070

政府网站 找错

中国

无障碍 无障碍服务



投标人（或联合体施工方）没有在“信用中国”网站被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、安全生产严重失信主体名单

2025/8/4 14:31

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单_重点领域信息查询_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

中交第四航务工程局有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位 ▴

地方信用网站 ▴

信用示范地区 ▴



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中

 信用中

© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

中交四航局第七工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区



政府网站
找错



信用中国

关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国



信用中国

© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/zhuanyangchaxun/zdlycx/?tablename=credit_rsb_fr_tqnmggz&gsName=拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

1/1

85

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

中交第四航务工程局有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区



政府网站
找错



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中



信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/aqsc/

1/1

86

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▴ | 地方信用网站 ▴ | 信用示范地区 ▴



政府网站
找错



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中



信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/aqsc/

1/1

87

投标人（或联合体所有成员）和拟派的勘察项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人



中国执行信息公开网

—— 执行公开 信用惩戒 ——

网站首页 (http://zxgk.court.gov.cn/) 网站地图



限制高
消费
因被执行
通知书指
定法律文
(restrainingOrd)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

中交第四航务工程局有限公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

kz6u



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 中交第四航务工程局有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

- 一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。
- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
- 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
- 被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。
- 四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。
- 五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
- 六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。
- 七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
- 九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号



中国执行信息公开网

中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟米平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

中交四航局第七工程有限公司

身份证号/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

yzns



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 中交四航局第七工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
- 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
- 被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。
- 四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。
- 五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
- 六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
- 七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
- 九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号



中国执行信息公开网

中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/) 失信被执行人



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟米平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

身份证号/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

cp6j



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 相关的结果.

- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
- 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
- 被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。
- 四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。
- 五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
- 六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
- 七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
- 九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

-----全部-----

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到

朱亚相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号



中国执行信息公开网

中国法院 公布失信被执行人名单

http://zxgk.court.gov.cn/

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

限制高消费

因被执行人未按法律文书指定的期间履行给付金钱义务，被执行人将被限制乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位、高铁、动车一等以上舱位、星级酒店、高档消费场所等。

(restrainingOrder.html)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到

林农相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
- 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
- 被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。
- 四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。
- 五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
- 六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
- 七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
- 九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号



中国执行信息公开网

中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

王昭军

身份证号/组织机构代码:

省份:

-----全部-----

验证码:

rnew



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到

王昭军相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
- 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
- 被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。
- 四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。
- 五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
- 六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
- 七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
- 九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

中文第四

100

中交第四航务工程局有限公司

业务状态：正常入场

职业人员

职业人员辅助

经营资质

人员职业资格

投标业绩

企业获奖

资质证书

企业财务

投标所需材料

信息披露

信用评价

主体诚信记录

新增人员职业资格

姓名：

0/50

资格序列：

Q 确定

所有

编辑中

待验证

验证通过

验证未通过

序	姓名	资格序列	资格有效期限	资格证书编号	验证状态	作废状态	操作
1	王明军	安全生产考核合格证 (水利B证)	2027-11-16	水安B20240003504	验证通过	无作废	Q
2	王昭运	注册一级建造师(水利水电工程)	2027-01-24	粤142017201809164	验证通过	无作废	Q
3	郑鑫涛	安全生产考核合格证(B证)	2025-08-31	粤建安B (2022) 01...	验证通过	无作废	Q
4	郑鑫涛	注册一级建造师(市政公用工程)	2026-07-27	粤1442021202203386	验证通过	无作废	Q
5	陈俊波	安全生产考核合格证(B证)	2027-12-22	粤建安B(2021)0122..	验证通过	无作废	Q
6	陈俊波	注册一级建造师(建筑工程)	2027-02-27	粤1442018201903794	验证通过	无作废	Q
7	黄志强	安全生产考核合格证(B证)	2024-12-22	粤建安B(2021)0122..	验证通过	无作废	Q
8	黄志强	注册一级建造师(市政公用工程)	2027-02-27	粤144201920005192	验证通过	无作废	Q
9	黄硕	安全生产考核合格证(B证)	2026-04-23	粤建安B (2023) 00...	验证通过	无作废	Q
10	黄硕	注册一级建造师(市政公用工程)	2027-02-27	粤1442020202106722	验证通过	无作废	Q
11	王盼	职业证书人员	--	8190366	验证通过	无作废	Q
12	王盼	安全生产考核合格证(B证)	2027-01-26	水安B20210003475	验证通过	无作废	Q
13	王盼	注册一级建造师(水利水电工程)	2026-05-24	粤1442018201907146	验证通过	无作废	Q

01 招标项目信息

招标项目编号: E4412010813000891001

招标项目名称: 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目 (EPC总承包)

标段(包)编号: E4412010813000891001001

标段(包)名称: 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目 (EPC总承包)

招标人: 四会市余达经营管理有限公司

招标代理: 翔坤 (广东) 建设工程项目管理有限公司

招标类别: 施工

招标方式: 公开招标

开标时间: 2025年08月08日 09时30分

标由时间: 2025年08月07日 17时55分16秒

02 投标单位信息

保存信息

单位名称: 中文第四航务工程局有限公司

投标经办人姓名: * 姜云鹤

投标经办人身份证号码: *

投标经办人手机号码:

项目负责人: 王昭军

选择

01 招标项目信息

招标项目编号: E4412010813000891001

招标项目名称: 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目 (EPC总承包)

标段(包)编号: E4412010813

标段(包)名称: 绥江干流四会

招标人: 四会市会达路

招标代理: 翔辉 (广东)

招标类别: 施工

开标时间: 2025年08月0

标淮时间: 2025年08月0

保存信息

单位名称: 中交第四航务工程局有限公司

投标经办人姓名: * 姜云鹤

投标经办人手机号码:

投标经办人身份证号码: *

02 投标单位信息

人员列表

姓名: 0/50

Q 搜索

序	姓名	专业及证书编号	在建工程	选择
☐ 1	王昭军	安全生产考核合格证(水利B证) [水安B20240003504],注册一级建造师水...	0	☒
☐ 2	郑鑫涛	安全生产考核合格证(B证) [粤建安B (2022) 0112652],注册一级建造师:市政...	0	☒
☐ 3	陈良波	安全生产考核合格证(B证) [粤建安B(2021)0122394],注册一级建造师:建筑工...	0	☒
☐ 4	龚志强	安全生产考核合格证(B证) [粤建安B(2021)0122386],注册一级建造师:市政公...	0	☒
☐ 5	黄硕	安全生产考核合格证(B证) [粤建安B (2023) 0009489],注册一级建造师:市政...	0	☒

< 1 2 >

6 条/页

跳至 1 页 共9条

确定选择

施工项目负责人在全国范围内没有在建工程（包括在其他省、市公共资源交易平台系统中未被锁定且在全国范围内没有中标候选人公示期内的项目）承诺书

四会市会达经营管理有限公司（招标人名称）：

我方承诺，我方拟派往绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目（EPC总承包）（项目名称）的施工项目负责人于参与本项目投标至投标截止日期期间在全国范围内没有在建工程（包括在其他省、市公共资源交易平台系统中未被锁定且在全国范围内没有中标候选人公示期内的项目）。我方保证上述信息的真实和准确，如有虚假承诺，愿意接受建设行政主管部门处罚，并由本公司承担一切法律责任。

特此承诺

投标人：（主）中交第四航务工程局有限公司、（成）中交四航局第七工程有限公司、（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 8 月 8 日

6、投标人自行承诺书

致：四会市会达经营管理有限公司（招标人名称）

我司已详细阅读并充分了解招标文件内容，我司承诺以下信息真实且无虚假内容，否则招标人或招标代理有权向招标监督或交易中心提议对我司取消投标或中标资格、罚款等行政处罚，在一定范围内进行公布其不良行为，停止我司的招投标资格，清出本地建筑市场并记入企业信用档案的处理。我司对本项目作出以下承诺：

（1）我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）我单位不存在负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一招标项目投标的情况；

（3）无（其他补充说明）

特此承诺。



投标人：（主）中交第四航务工程局有限公司、（成）中交四航局第七工程有限公司、（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：李永刚（签字或盖章）

2025 年 8 月 8 日

7、投标人施工服务承诺书

四会市会达经营管理有限公司（招标人名称）：

我单位（主）中交第四航务工程局有限公司、（成）中交四航局第七工程有限公司、
（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司（投标人全称）拟参加绥江干流四会黄田至
城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目（EPC 总承包）（项目名称）的投标。

若我单位中标，将承诺做到：

- 1、本项目全部工程施工符合国家的规范标准。
- 2、施工项目负责人不兼职其他项目职务，对本项目工程负主要责任，不随意变更，若需要更换时，须经招标人及建设行政主管部门同意，如不履行承诺愿意按合同约定承担相应违约责任。
- 3、在项目施工期间，将确保本项目工程的施工项目负责人王昭军（姓名）按照合同条款规定必须常驻施工现场，负责本项目的施工和管理，抓好安全生产文明施工，确保该项目负责人不缺席每周召开的例会。

特此承诺！

投标人：（主）中交第四航务工程局有限公司、（成）中交四航局第七工程有限公司、（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：姜小阳（签字或盖章）

2025 年 8 月 8 日

8、不拖欠工人工资承诺书

四会市会达经营管理有限公司（招标人名称）：

根据国家有关规定，若我单位在 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目（EPC 总承包）（项目名称）中成为中标人，在该项目的施工过程中，我方需要雇佣和使用工人（包括民工）的，为保护工人的合法权益，做到不拖欠工人工资，我公司将对工人工资的支付作如下承诺：

1、我公司一定认真执行相关文件精神，并如期、足额支付工人工资，不发生拖欠现象，并且保证按照《劳动法》规定雇佣和使用工人，工资将直接发给工人本人；

2、我公司中标后一定认真执行相关文件精神，并如期、足额支付工人工资，不发生拖欠现象。


3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受招标人的处罚，同时愿意接受相关行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

投标人（盖单位公章）：（主）中交第四航务工程局有限公司、

（成）中交四航局第七工程有限公司、（成）

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：



日期： 2025 年 8 月 8 日

9、商务评审部分证明材料

企业业绩：

①设计业绩：

业绩一—大城县白马河综合治理工程 EPC 总承包项目

331

中标通知书

山东黄河工程集团有限公司（联合体：淮安市水利勘测设计研究院有限公司、河北润衡环境治理有限公司）：

很高兴地通知您，由我公司组织招标的大城县白马河综合治理工程 EPC 总承包项目（招标编号：HBCJ-2022-02）评标工作已经结束，经评标委员会认真评审推荐并经委托单位确认，贵单位为该项目中标人。

中标内容：本项目为设计施工总承包，完成本项目设计所需的工程勘察、资料搜集等工作、可研要件的咨询服务，方案设计、施工图设计、施工（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程、水土保持工程等）直至工程竣工验收、移交，完成并配合相关部门结算、工程保修等工作。

中标金额：勘察设计费：99.95%、建安工程费：99.95%

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，到大城县水务局与委托单位办理签定合同等有关事项。

特此通知



河北聪峻工程咨询有限公司

2022年8月1日

合同编号: 2022-BMHZHZLGC-EPC

正本

建设项目工程总承包合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：大城县水务局

承包人（全称）：山东黄河工程集团有限公司（牵头单位）

淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体成员单位）

河北润衡环境治理有限公司（联合体成员单位）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大城县白马河综合治理工程EPC总承包项目事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：大城县白马河综合治理工程EPC总承包。

工程批准、核准或备案文号：大审批招标核[2022]009号。

工程内容及规模：大城县白马河综合治理工程通过河道工程、道路工程、生态工程、桥梁工程等 4 项工程对白马河进行治理，使河段内生态环境得到改善，打造一条水清岸绿的生态绿廊。建设内容针对大城县白马河河道工程现状存在的问题，主要是对白马河（南赵扶排干）进行扩挖及清淤疏浚，生态绿化和道路建设，使河段内生态环境和水质得到改善，把白马河郊野段打造成一条生态绿廊。

工程所在省市详细地址：大城县平舒镇、南赵扶镇 2 个乡镇。

工程承包范围：本项目为设计施工总承包，完成本项目设计所需的工程勘察、资料搜集等工作、可研要件的咨询服务，初步设计、施工图设计、施工（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程、水土保持工程等）直至工程竣工验收、移交，完成并配合相关部门结算、工程保修等工作。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

国家行业及地方现行的规范、标准；发包人提供的基础资料。

三、主要日期

开工日期：以监理批准的开工日期为准。

施工工期：按建设方案批复的工期28个月。

设计工期：合同签订之日起25日历天内提交设计成果文件(报批稿)：包括初步设计、图纸、概算或预算等并按要求送审和报批等内容。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合水利行业现行的规范、规程、标准。

工程施工质量标准：合格。

五、合同价格和付款货币

1. 合同暂定价格：人民币(大写)玖亿肆仟柒佰柒拾玖万玖仟柒佰元整（小写：947799700.00元），其中科研勘测设计费人民币(大写)：叁仟玖佰零叁万叁仟捌佰元整（小写：39033800.00元）；建安工程费（含环境保护工程投资、水土保持工程投资）人民币(大写)：玖亿零捌佰柒拾陆万伍仟玖佰元整（小写：908765900.00元）。

2. 勘察设计费为：财政审计审定金额的99.95%，建安工程费为：财政审计审定金额的99.95%。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：合同签字盖章后即刻生效。

发包人：大城县水务局（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

企业组织机构代码：11131025000566303K

地 址：大城县津保路26号

电 话：0316-5562013

传 真：0316-5562004

电子邮箱：dcxhzb@126.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司大城县支行

账 号：50695001040018119

承包人（牵头单位）：山东黄河工程集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

企业组织机构代码：91370000163056682H

地址：济南市青后小区四区一号

电 话：0531-85696433

传 真：0531-85696429

电子邮箱：www.sdhgci.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南分行

账 号：37001612101050154589

开户行行号：105451000024

承包人（联合体成员）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：913208914694755130

地址：淮安经济技术开发区深圳路9号

电话：0517-83763111

传真：0517-83763111

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行淮安市新区支行

账号：1110040209000005919

开户行行号：102308004015



承包人（联合体成员）：河北润衡环境治理有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：91130100780818080A

地址：河北省石家庄市长安区翟营北大街19号

电话：0311-85033302

传真：0311-85033302

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司石家庄建华南大街支行

账号：13050161580100000656

开户行行号：105121061130



合同订立时间：2022年 8 月 5 日

合同订立地点：大城县

三、联合体协议书

山东黄河工程集团有限公司、河北润衡环境治理有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加大城县白马河综合治理工程EPC总承包项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、山东黄河工程集团有限公司（单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制（含签字盖章）和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：山东黄河工程集团有限公司负责项目的采购、施工，直至竣工验收合格并整体移交，完成并配合相关部门结算、工程保修等工作；河北润衡环境治理有限公司负责本项目的生态工程设计工作，淮安市水利勘测设计研究院有限公司负责项目全部勘察工作和本项目除生态工程设计外的其他设计工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式四份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：山东黄河工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李斌（签字）

成员一名称：河北润衡环境治理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：宋超（签字）

成员二名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：梁明（签字）

2022年7月18日

大城县行政审批局
关于大城县白马河综合治理工程项目
初步设计的批复

批准文号：大审投初设【2023】004号

大城县水务局：

你单位提交的《大城县白马河综合治理工程项目初步设计批复的请示》及相关资料已收悉。经审查，批复如下：

一、原则同意淮安市水利勘测设计研究院有限公司和河北润衡环境治理有限公司根据中元国际投资咨询中心有限公司组织专家论证意见修改后的《大城县白马河综合治理工程初步设计报告》。

二、建设内容：该项目主要通过河道工程、管网附属工程等手段对白马河进行清淤、疏浚、垃圾清理等治理，提高灌溉能力，净化水质，改善居民生活环境，带动经济发展。

河道工程：对全长约 6.25 公里的河道进行疏浚、垃圾清理等，提高白马河灌溉能力、排涝行洪能力，保障河道行洪安全。

管网附属工程：共包含“四纵一横”以及两条水系滨河路等七条路的管网及附属工程铺设总长约 15.5 公里。

三、项目总投资及资金来源：本项目初步设计概算总投资为 132005.51 万元，资金来源为县财政出资 27005.51 万元，专项债券 105000 万元。

请抓紧进行施工图设计，进一步落实建设条件、尽快组织实施建设。

大城县行政审批局

2023年8月30日



业绩二：淮安市兴淮河工程勘察设计



淮安市兴淮河工程勘察设计

(合同编号: HASL-GZ-2024040010-001)

合同协议书



发包人: 淮安市水利工程建设管理服务中心

勘察设计人: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

二〇二四年六月

合同协议书

淮安市水利工程建设管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施淮安市兴淮河工程（工程项目名称）淮安市兴淮河工程勘察设计（标段名称），已接受淮安市水利勘测设计研究院有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目淮安市兴淮河工程勘察设计投标，发包人和勘察设计师共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 勘察设计费用清单；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：按现行《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》计算的勘察设计费用及其它相关费用之和* 94.98%。

4.项目负责人：林农；设计项目负责人：张智骅；勘察项目负责人：朱亚。

5.勘察设计师工作质量符合的标准和要求：满足相关规范要求。

6.勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计师工作。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8.勘察设计师计划开始勘察设计日期：合同签订后三日内，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为：自签订合同之日起开始到竣工验收及后评价等相关服务完全终止结束。

9.本合同协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10.如果主管部门有其他安排，则合同自行转移至新的甲方；如果没有其他安排，则由淮安市水利工程建设管理服务中心继续履行合同。其他合同未尽事宜，甲乙双方

另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：淮南市水利工程建设管理服务 勘察设计人：淮南市水利勘测设计研究院
中心（盖单位章） 有限公司（盖单位章）

法定代表人或 其委托代理人：  （签字） 法定代表人或 其委托代理人：  （签字）

2024年6月18日

2024年6月18日

淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2024〕18号

关于淮安市兴淮河工程项目可行性研究报告的批复

市水利局：

你单位《关于申请批复淮安市兴淮河工程可行性研究报告的请示》（淮水基〔2024〕20号）及随文报送的《淮安市兴淮河工程可行性研究报告》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据市领导对《关于实施淮安市兴淮河工程的请示》（淮水办〔2024〕13号）的批示以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2024〕7号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2403-320800-04-01-217672。

二、为提升我市渠北地区排涝能力，完善区域水网和航道网布局，根据市领导批示等，同意实施淮安市兴淮河工程，项目建设单位为淮安市水利局。

三、项目建设地址：位于淮安市渠北地区，淮安区钦工镇、山阳街道、顺河镇境内，拟建兴淮河自茭陵一站引河向南，至淮

- 1 -

河入海水道二期兴淮挡洪闸终止。

四、项目建设规模及内容: 工程建设内容主要包括河道工程、堤防加固及岸坡防护工程、建筑物工程、渠北排灌体系影响工程等。具体包括: 1、河道工程: 开挖河道总长 9.91km, 设计流量 $136-266\text{m}^3/\text{s}$; 2、防护工程: 河道两侧岸坡防护 17.25km (两岸合计); 3、堤防工程: 河道两岸复堤加固 9969m (两岸合计); 4、建筑物工程: 新建交叉建筑物共 13 座, 其中水闸工程 5 座, 设计流量 $136-9.09\text{m}^3/\text{s}$, 灌溉地涵工程 3 座, 设计流量 $7.10-3.26\text{m}^3/\text{s}$, 桥梁工程 5 座; 5、渠北排灌体系影响工程: 赔建灌溉泵站 2 座、灌溉渠道 4.57km、排水沟 6.96km, 疏浚河道 1.0km, 赔建灌排水建筑物共计 81 座等。

五、项目计划总投资及资金来源: 根据市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》(淮财预函〔2024〕7 号), 项目估算投资 113096.78 万元 (根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》, 项目投资以总投资招标控制价(概算)评审结果为准); 资金来源为市本级综合财政预算。

六、项目单位应按照环保要求, 落实各项环保措施。

七、根据《招标投标法》《必须招标的工程项目规定》等法律、法规规定, 该项目属于依法必须进行招标项目, 请严格按照国家和省有关法律法规开展招标工作。

八、项目能耗符合《固定资产投资项目节能审查办法》(国

家发展和改革委员会令 2023 年第 2 号) 第九条之规定, 属 “节能审查机关对项目不再单独进行节能审查” 的范围。请你单位严格按照《固定资产投资项目节能承诺表》及相关要求规范建设。项目应落实节能、节水各项措施及 “三同时” 要求, 工程材料、设备选型、技术方案等须符合有关法律、法规及规范要求。

九、审批项目的相关文件分别是: 市领导对《关于实施淮安市兴淮河工程的请示》(淮水办〔2024〕13 号) 的批示、市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》(淮财预函〔2024〕7 号)、市自然资源和规划局淮安分局《关于淮安市兴淮河工程项目的选址意见》、《关于淮安市兴淮河工程项目用地的预审意见》(淮自然资安规预审〔2024〕2 号)、市水利局《淮安市兴淮河工程安全生产条件和设施分析评价报告》、淮安区社会稳定风险评估联合评审办公室对《淮安市兴淮河工程社会稳定风险评估报告》的审核备案意见、《淮安市兴淮河(东环城河)工程可行性研究报告审查意见》、固定资产投资项目节能承诺表等。

本批复仅作为项目单位开展工作的依据, 不得作为征收及拆迁的依据。接文后, 请你单位严格按照基本建设程序及相关规范标准开展各项工作, 进一步科学优化方案, 深化工程设计, 依法依规办理各项法定手续。

请据此批复, 按照《政府投资条例》等政府投资项目管理有

关法律法规和规定做好相关工作，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工建设。项目建设应符合住建、规划、国土、环保、建设、安全、地震、消防、防雷、节能、节水、水土保持、社会稳定等法律法规及相关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复和意见落实各项举措。

项目单位严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，落实安全生产各项举措，行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。项目单位严格执行国家法律法规和政府有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求。未经批复项目初步设计，且未履行完各项法定程序，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。按照《省发展改革委关于结合各地实际贯彻落实〈关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案〉的通知》（苏发改区域发〔2022〕933号），落实以工代赈和吸纳当地群众务工就业相关要求。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工企业垫资建设，保障企业费用和农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期

内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日内申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

附件：工程建设项目招标事项核准意见表



主题词：水利 兴淮河 工程 可行性研究报告 批复

抄送：市财政局、住建局、生态环境局、应急局、气象局、人社局、审计局、统计局、数据局，淮安区人民政府。

淮安市发展和改革委员会办公室 2024年4月10日印发

共印 15 份

- 5 -

业绩三：淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计

中标通知书

(编号：HASL-GZ-2023100001-001)

淮安市水利勘测设计研究院有限公司：

你方于 2023 年 11 月 8 日所递交的淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价（费率）：现行《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》计算的勘察设计费用（其中河渠道工程区间系数取低值，建筑物工程区间系数取高值）及其它相关费用之和*97.5%。

服务期：签订合同到竣工验收等相关服务完全终止结束。

工程质量：符合规范要求。

项目负责人：林农。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到淮安市水利局与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（盖章）

法人代表或委托代理人：（签字）

刘建建

日期：2023 年 11 月 14 日

淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计

合同协议书

(合同编号: HASL-GZ-2023100001-001)



发包人：淮 安 市 水 利 局

承包人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

合同协议书

淮安市水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计（项目名称），已接受 淮安市水利勘测设计研究院有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。

发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）勘察设计费用清单；
- （7）勘察设计方案；
- （7）其他合同文件。

2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：按现行《江苏省水利工程设计概估》算编制规定》计算的勘察设计费用（其中河渠道工程区间系数取低值，建筑物工程区间系数取高值）及其它相关费用之和*97.5%。

4、项目负责人：林农。

5、勘察设计工作质量符合的标准和要求：合格。

6、勘察设计师承诺按合同约定承担工程的设计工作。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8、勘察设计师计划开始勘察设计日期：合同签订后3日内，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。

9、本合同协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

发包人：淮南市水利局（盖单位章）

勘察设计人：淮南市水利勘测设计研究院

有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____

法定代表人或其委托代理人：_____

（签字）

（签字）

2023 年 11 月 20 日

2023 年 11 月 20 日

淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

【信息来源:】 【信息时间: 2023-10-23 阅读次数: 13】 【我要打印】 【关闭】

淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

各潜在投标人:

淮安市水利局于2023年10月12日在淮安市公共资源交易平台、淮安水利网发布淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计招标公告, 建设项目计划内容进行调整, 现发布补充公告对原招标公告及招标文件的相关内容修改如下:

一、1. 招标条件

原文: 本招标项目淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计已由上级同意开展前期工作, 建设资金来自市级财政统筹, 出资比
安市水利局, 招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目勘察设计已具备招标条件, 现进行公开招标。

现文: 本招标项目淮安市2023-2024年度城市水利建设项目已经淮安市发改委《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程项目可
(淮发改投资〔2023〕47号) 批复, 资金来源为向上争取和市、区财政统筹, 招标人为淮安市水利局, 招标代理机构为江苏鸿成工程项目
续勘察工作已具备招标条件, 现进行公开招标。

二、2. 项目总体建设内容

原文: 2.2项目总体建设内容: 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目包括大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程、小盐河地涵泵站工程、山
区桃梅河整治工程、淮安区经二路泵站工程、茭陵一站引河上段泵站工程(暂定)、生态文旅区一体化排水泵站及穿路涵洞改建工程、茭
河泵站供电双回路(站内部分)改造工程等。匡算总投资约2.8亿元。

现文: 2.2项目总体建设内容: 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程), 包含新建大
组、小盐河地涵泵站、淮安区经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站, 扩建山阳泵站, 改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、
闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。匡算总投资约2.7亿元。

三、2.3本合同项目招标范围

原文: 2.3本合同项目招标范围: 本次勘察设计招标分为1个标段, 为淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计, 招标范围为:
(1) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目各单项工程的详细勘察(含测量、地质勘探)及相关服务;

(2) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察的设计, 包括各单项工程可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计及相关
项目审批相关前置条件办理、初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作, 并
件(含勘察报告、方案效果图、招标图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版本及有关
要的水工程规划同意书、水保、环保、文保、移民征迁、洪评、环评、稳评等专项设计或专项报告)】。

现文: 2.3本合同项目招标范围: 本次勘察设计招标分为1个标段, 为淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计, 招标范围为:

(1) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)各单项工程的详细勘察(含测量、地质勘探)及

(2) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)各单项工程的设计, 包括市发改委可研批复文
容的初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等
提交相应的勘察设计文件(含勘察报告、方案效果图、图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件
资料, 以及水保、环保等专项设计)】。

四、2.4勘察设工期:

原文: 2.4勘察设工期:

- (1) 各单项工程在发包人通知后15天内, 提交可行性研究报告送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (2) 各单项工程在可行性研究报告批复后10天内, 提交初步设计送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (3) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交招标设计文件、招标工程量清单及相应技术规范等技术文件;
- (4) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交施工图设计文件, 施工图设计文件经审查后3天内完成补充修改;
- (5) 勘察、测量数据的深度与提交时间, 应满足各阶段设计深度和进度的要求;
- (6) 服务期: 签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

现文: “2.4勘察设工期:

- (1) 各单项工程在发包人通知后20天内, 提交初步设计送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (2) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交招标设计文件、工程量清单、招标控制价及相应技术规范等技术文件;
- (3) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10 天内提交施工图设计文件, 施工图设计文件经审查后3天内完成补充修改;
- (4) 勘察、测量数据的深度与提交时间, 应满足各阶段设计深度和进度的要求;
- (4) 服务期: 签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

五、5. 招标文件的获取

原文: 5. 招标文件的获取

请拟投标单位于2023年10月12日至2023年11月1日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件;

现文: 5. 招标文件的获取

请拟投标单位于2023年10月12日至2023年11月7日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件;

六、6. 投标文件的递交

原文: 6. 投标文件的递交 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2023年11月2日9时30分, 电子投标文件由各投标人
在淮安市公共资源全电子化交易平台上传; 逾期送达的电子投标文件, 交易平台将予以拒收。

现文: 6. 投标文件的递交 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2023年11月8日9时30分, 电子投标文件由各投标人
在淮安市公共资源全电子化交易平台上传; 逾期送达的电子投标文件, 交易平台将予以拒收。

七、其他说明

1. 本次补充发布工程可研报告简本。
2. 本补充公告为招标文件的组成部分, 如针对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符, 则以本补充公告为准。
3. 本次勘察设计招标阶段项目名称为“淮安市2023-2024年度城市水利建设项目”, 合同签订时使用项目名称为“淮安市2023-2024年度
(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)”, 合同权利义务关系不变。
4. 除明确修改的相关内容外, 原招标公告、招标文件其他内容均保持不变。
5. 修改后的招标文件(含可研报告简本)重新上传, 供潜在投标人下载使用。

八、联系方式

招标人: 淮安市水利局

地址: 淮安市深圳路9号水利大厦

联系人：刘科长
联系电话：0517-83712375

招标代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司
地址：镇江市常发广场6号楼409室
联系人：王工
联系电话：0511-85218606



主办单位：淮安市公共资源交易中心 地址：淮安市经济开发区深圳路16号
苏公网安备 32080102000207号 苏ICP备19021726号 政府网站标识码：3208000063
您是第 **2762155** 位访问者 技术支持电话：4009980000 网站地图



淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

各潜在投标人：

淮安市水利局于 2023 年 10 月 12 日在淮安市公共资源交易平台、淮安水利网发布淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目招标公告，根据市政府会议工作部署，建设项目计划内容有调整，现发布补充公告对原招标公告及招标文件的相关内容修改如下：

一、1. 招标条件

原文：本招标项目淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计已由上级同意开展前期工作，建设资金来自市级财政统筹，出资比例为 100%，招标人为淮安市水利局，招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目勘察设计已具备招标条件，现进行公开招标。

现文：本招标项目淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目已经淮安市发改委《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程项目可行性研究报告的批复》（淮发改投资复（2023）47 号）批复，资金来源为向上争取和市、区财政统筹，招标人为淮安市水利局，招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目后续勘察设计工作已具备招标条件，现进行公开招标。

二、2.2 项目总体建设内容

原文：2.2 项目总体建设内容：淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目包括大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程、小盐河地涵泵站工程、山阳泵站扩建工程、淮阴区嵇梅河整治工程、淮安经二路泵站工程、茭陵一站引河上段泵站工程（暂定）、生态文旅区一体化排水泵站及穿路涵洞改建工程、茭陵一站、茭陵二站和花河泵站供电双回路（站内部分）改造工程等。匡算总投资约 2.8 亿元。

现文：2.2 项目总体建设内容：淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程），包含新建大寨河-板闸干渠闸站枢纽、小盐河地涵泵站、淮安经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站，扩建山阳泵站，改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、杨湖泵站，拆建贵阳路闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。匡算总投资约 4.27 亿元。

三、2.3 本合同项目招标范围

原文：2.3 本合同项目招标范围：本次勘察设计招标分为 1 个标段，为淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计，招标范围为：

（1）淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目各单项工程的详细勘察（含测量、地质勘探）及相关服务；

（2）淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计的设计，包括各单项工程可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【可行性研究、项目审批相关前置条件办理、初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计文件（含勘察设计报告、方案效果图、招标图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版本及有关技术资料，以及可能需要的水工程规划同意书、水保、环保、文保、移民征迁、洪评、环评、稳评等专项设计或专项报告）】。

现文：2.3 本合同项目招标范围：本次勘察设计招标分为 1 个标段，为淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计，招标范围为：

(1) 淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）各单项工程的详细勘察（含测量、地质勘探）及相关服务；

(2) 淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）各单项工程的设计，包括市发改委可研批复文件中明确的项目全部内容的初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计文件（含勘察设计报告、方案效果图、图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版及有关技术资料，以及水保、环保等专项设计）】。

四、2.4 勘察设计工期：

原文：2.4 勘察设计工期：

(1) 各单项工程在发包人通知后 15 天内，提交可行性研究报告送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(2) 各单项工程在可行性研究报告批复后 10 天内，提交初步设计送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(3) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交招标设计文件、招标工程量清单及相应技术规范等技术文件；

(4) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交施工图设计文件，施工图设计文件经审查后 3 天内完成补充修改；

(5) 勘察、测量数据的深度与提交时间，应满足各阶段设计深度和进度的要求；

(6) 服务期：签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

现文：“2.4 勘察设计工期：

(1) 各单项工程在发包人通知后 20 天内，提交初步设计送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(2) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交招标设计文件、工程量清单、招标控制价及相应技术规范等技术文件；

(3) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交施工图设计文件，施工图设计文件经审查后 3 天内完成补充修改；

(3) 勘察、测量数据的深度与提交时间，应满足各阶段设计深度和进度的要求；

(4) 服务期：签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

五、5. 招标文件的获取

原文：5. 招标文件的获取

请拟投标单位于 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 1 日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件；

现文：5. 招标文件的获取

请拟投标单位于 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 7 日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件；

六、6. 投标文件的递交

原文：6. 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 11 月 2 日 9 时 30 分，电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在淮安市公共资源全电子化交易平台上传；逾期送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

现文：6. 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 11 月 8 日 9 时 30 分，电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在淮安市公共资源全电子化交易平台上传；逾期送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

七、其他说明

1. 本次补充发布工程可研报告简本。
2. 本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准。
3. 本次勘察设计招标阶段项目名称为“淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目”，合同签约时使用项目名称为“淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）”，合同权利义务关系不变。
4. 除明确修改的相关内容外，原招标公告、招标文件其他内容与要求不变。
5. 修改后的招标文件（含可研报告简本）重新上传，供潜在投标人下载使用。

八、联系方式

招标人：淮安市水利局

地址：淮安市深圳路 9 号水利大厦

联系人：刘科长

联系电话：0517-83712375

招标代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：镇江市常发广场 6 号楼 409 室

联系人：王工

联系电话：0511-85218606

淮安市水利局
江苏鸿成工程项目管理有限公司
2023 年 10 月 23 日

淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2023〕56号

关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程 项目初步设计的批复

淮安市城市资源开发有限公司：

你单位《关于申请批复淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计的请示》（淮城资源〔2023〕32号）、市水利局意见及随文报送的《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计》、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程设计概算》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据市政府10月17日会议工作部署、《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第320800202300020号、用字第320800202300021号、用字第320800202300022号、用字第320803202300012号、用字第320803202300013号、用字第320812202300009号、用字第320812202300010号、用字第320812202300011号、用字第320812202300012号）、市水利局《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程集中建设的情

况说明》、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程安全生产条件和设施分析评价报告》、淮安市社会稳定风险评估联合评审办公室对《茭陵一站引河上游排涝能力提升工程社会稳定风险评估简易程序报告表》的审核备案意见、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计专家审查意见》以及市财政局《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程建设资金承诺函》，经研究，批复如下：

一、项目代码：2310-320800-04-01-547329。

二、项目主体（使用）单位：根据市政府10月17日会议工作部署，项目主体（使用）单位为淮安市水利局。

三、项目集中建设实施单位：根据市水利局《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程集中建设的情况说明》，项目集中建设实施单位为淮安市城市发展投资控股集团有限公司全资子公司淮安市城市资源开发有限公司。

四、项目建设地址、建设规模及内容

项目建设地址位于淮安市清江浦区、经济技术开发区、生态文旅区和淮安区境内。新建大寨河-板闸干渠闸站枢纽、小盐河地涵泵站、淮安区经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站，扩建山阳泵站，改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、杨湖泵站，拆建贵阳路闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。

五、工程设计方案

1、大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程：新建大寨河泵站、板闸干渠节制闸，实施板闸干渠堤防加固，河段长约 1.13 千米，以及相关配套工程等，泵站设计流量 22.5 立方米每秒，节制闸设计流量 38.0 立方米每秒。

2、小盐河地涵泵站工程：新建泵站、进出水河道与现有河道衔接、配套管理设施等，设计流量 17.5 立方米每秒。

3、山阳泵站扩建工程：对山阳泵站进行扩建改造、新建穿翔宇大道顶管、进出水建筑物及配套设施等，设计流量 8.0 立方米每秒。

4、淮安区经二路泵站工程：新建泵站、配套相关附属设施、封堵原有活水工程等，设计流量 5.0 立方米每秒。

5、森林公园一体化泵站及穿路涵洞改建工程：新建地埋式泵站、对现有穿路涵洞进行改造等，设计流量 1.5 立方米每秒。

6、茭陵一站引河上段泵站工程：新建闸站、小盐河地涵至橡胶坝段 3.9 千米河道疏浚及岸线挡墙修复、茭陵一站引河河道承恩大道至安澜南路 0.8 千米河道疏浚及岸坡防护、配套管理设施等，泵站设计流量 32.0 立方米每秒，水闸设计流量 60.0 立方米每秒。

7、杨湖泵站拆建工程：拆建进水段，改建泵站站身及出水池，新建站身段及配套管理设施等，设计流量 12.0 立方米每秒。

8、青龙湖泵站新建工程：新建泵站、新建泵站进出水配套工程、疏通泵站进水引河、连通青龙湖与白鹭湖、拆建废黄河侧活水泵站等，设计流量 15.0 立方米每秒。

9、贵阳路闸拆建工程：拆除原贵阳路闸站、新建贵阳路节制闸等，设计流量 35.0 立方米每秒。

六、电气、消防

1、原则同意电气系统设计方案。电源由市政电网提供，供电负荷等级为二级，具体方案设计以供电、消防部门复核为准。

2、原则同意消防设计方案。控制楼的耐火等级为二级，下阶段设计中应根据消防部门的意见做进一步修改完善，消防验收合格后方可运行。

七、环保、安全、节能

1、项目应按照生态环境部门要求，落实环保要求和措施。

2、项目单位应严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，安全生产各项举措应符合相关法律法规及规范、标准要求。行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。

3、项目单位应按节能法律法规以及《固定资产投资项目节能承诺表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，落实节能、节水各项举措，相关设施与主体工程实现“三同时”，工程材料、设备选型、技术方案等须符合国家有关要求及行业标准，材料、

设备等须采用节能、节水型产品，并按照有关规定和标准落实水土保持、海绵城市、社会稳定等相关举措。

八、项目概算及资金来源

根据市财政局《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程建设资金承诺函》以及《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程设计概算》，项目概算投资 4.27 亿元（根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》，项目投资以总投资招标控制价（概算）评审结果为准）；资金来源为向上争取和市、区两级财政统筹安排。

本批复仅作为项目单位开展下一步工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。请据此批复，将优化调整后的投资概算报财政部门开展概算评审，并进行施工图设计，根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64 号）所列新开工条件后方可开工，项目建设应符合水利、住建、规划、国土、环保、安全、消防、防雷、节能、节水、水土保持、海绵城市、社会稳定等法律法规以及相关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。项目单位严格执行国家法律法规和有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求。未履行完各项法定手续，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。按照《省发展改革委关于结合各地实际贯彻落实<关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案>的通知》（苏发改区域发〔2022〕933号），落实以工代赈和吸纳当地群众务工就业相关要求。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，保障农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日前申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。



主题词：水利 排涝能力 提升工程 初步设计 批复

抄送：市水利局、财政局、住建局、生态环境局、应急局、气象局、人社局、审计局、统计局、行政审批局，清江浦区人民政府，淮安区人民政府，淮安经济技术开发区管委会，淮安生态文旅区管理办。

淮安市发展和改革委员会办公室 2023 年 12 月 7 日印发

共印 15 份

- 7 -

业绩四：栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包

顺序号：QX-2022-009

烟台市公共资源交易项目
(工程建设类)
中标通知书



烟台市公共资源交易综合管理办公室监制

中国能源建设集团天津电力建设有限公司, 淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

你方于2022年2月22日所递交的栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：工程勘测费率59.68%，工程设计费率59.68%，施工报价系数96.5%，计划投资额：42786.3万元。

工期：自接到招标人开工令之日起12个月内竣工并交付使用，并须满足招标人及相关部门的阶段性进度要求（其中，建筑拆除部分工期为自接到招标人通知之日起30日历天完工，方案设计自接到招标人通知之日起90日历天内提交审批，方案审批通过后30日历天内提交初步设计及工程概算，初步设计批复后20日历天内提供完整的施工图，施工图经招标人审定后10日历天内完成施工图预算，勘测工作随设计阶段同步进行）。

质量标准：（1）勘测质量标准：满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定。（2）设计质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定，招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。（3）施工过程中采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求并满足招标文件、招标人要求。（4）施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。

项目经理：刘国辉。

设计负责人：林农。

施工负责人：刘国辉。勘测负责人：赵汛。

请你方在接到本通知书后的30日内到烟台市元融投资集团有限公司与我方签订工程总承包合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：烟台市元融投资集团有限公司

法定代表人：_____

（签字）

2022年2月26日

合同编号：GF-2020-0216

栖霞市“三河”综合整治工程（一期）
项目工程总承包项目合同

发 包 人：烟台市元融投资集团有限公司

承 包 人：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

签约日期：2022 年 02 月 26 日

签约地点：山东省栖霞市

(GF-2020-0216)

建设工程总承包合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 制定

第一部分 合同协议书

发 包 人（全 称）：烟台市元融投资集团有限公司

总承包联合体成员一：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

总承包联合体成员二：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包。

2. 工程地点：栖霞市。

3. 工程审批、核准或备案文号：【2022】19号。

4. 资金来源：自筹资金，出资比例：100%。

5. 工程内容及规模：本工程位于栖霞市，本次实施的栖霞市“三河”综合整治工程治理范围为白洋河腾飞路上游干流段及其该区段的各支流和杨础河部分河道，约14.83km。工程主要包括：调水工程、河道疏浚和堤防工程、建筑物工程（不含桥梁）、水生态工程、阻水建筑物拆除工程，共5部分。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《栖霞市城市总体规划（2003-2020）》，白洋河腾飞路上游干流段河道防洪标准为50年一遇，其堤防等级为2级；该区段的各支流河道防洪标准为20年一遇，杨础河本次疏浚部分河道防洪标准为20年一遇，其堤防等级为4级，综合确定本工程规模为中型。具体实施时项目建设内容可根据建设方审批的方案设计进行适当调整。

6. 工程承包范围：包括完成本项目所需要的勘测、设计、采购和施工四部分。勘测包括但不限于：地质勘察、工程测量；设计包括但不限于：所有方案设计、初步设计及概算、方案深化设计、施工图设计以及相关施工过程中的设计配合服务、后期服务等内容；采购及施工包括但不限于：设备材料采购及运输、工程施工及缺陷责任期保修等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年03月06日。

计划开始现场施工日期：2022年03月06日。

计划竣工日期：2023年03月05日。

工期总日历天数：自接到发包人开工令之日起12个月内竣工并交付使用，并须满足发包人及相关管理部门的阶段性进度要求（其中，建筑拆除部分工期为自接到发包人通知之日起30日历天内完工，方案设计自接到发包人通知之日起90日历天内提交审批，方案审批通过后30日历天内提交初步设计及工程概算，初步设计批复后20日历天内提供完整的施工图，施工图经发包人审定后10日历天内完成施工图预算，勘测工作随设计阶段同步进行），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工

期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

(1) 勘测质量标准：满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定。

(2) 设计质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定，发包人的目标成本等，并通过相关部门的审批。

(3) 施工过程中采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求并满足招标文件、发包人要求。

(4) 施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定总价（含税）为：人民币（大写）肆亿肆仟贰佰陆拾肆万贰仟捌佰叁拾叁元整（¥442642833.00元）；不含税总价为：人民币（大写）叁亿玖仟叁佰贰拾叁万壹仟陆佰柒拾柒元玖角贰分（¥393231677.92元）。

其中：

(1) 勘察设计费暂定总价（含税）：人民币（大写）叁仟肆佰陆拾壹万伍仟玖佰贰拾叁元整（¥34615923.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰玖拾伍万玖仟叁佰玖拾壹元捌角柒分（¥1959391.87元）；不含税金额为人民币（大写）叁仟贰佰陆拾伍万陆仟伍佰叁拾壹元壹角叁分（¥32656531.13元）。

中标系数：59.68%

(2) 设备购置费暂定总价（含税）：人民币（大写）/（¥/元）

(3) 建筑安装工程费暂定总价（含税）：人民币（大写）叁亿玖仟叁佰零贰万陆仟玖佰壹拾元整（¥393026910.00元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）叁仟贰佰肆拾伍万壹仟柒佰陆拾叁元贰角壹分（¥32451763.21元）；不含税金额为人民币叁亿陆仟零伍拾柒万伍仟壹佰肆拾陆元柒角玖分（¥360575146.79元）；

工程施工费：中标系数为96.5%（其中：人工费、定价项目费、定价材料费、认质认价的材料及设备费不参与下浮）。

(4) 暂估价（含税）：人民币（大写）/（¥/元）。

(5) 暂列金额（含税）：人民币（大写）/（¥/元）。

(6) 双方约定的其他费用（含税）：

白洋河干流城区段桩号2+749~4+500、支流2桩号0+574~0+766的临河阻水建筑物的拆除采用固定总价：人民币（大写）壹仟伍佰万元整（¥15000000.00元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰贰拾叁万捌仟伍佰叁拾贰元壹角壹分（¥1238532.11元）；不含税金额为人民币（大写）壹仟叁佰柒拾

陆万零壹仟肆佰陆拾柒元捌角玖分（¥13761467.89元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为：可调价格合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：见附件1。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：戴海涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 2 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在 烟台市栖霞市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字并盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 柒 份。

发包人：烟台市元融投资集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：913706865793619710

地址：山东省栖霞市霞光路东侧庄园路南

邮政编码：265300

法定代表人：孔伟光

委托代理人：印伟

电话：0535-5571888

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国农业发展银行栖霞市支行

账号：20337068600100000085861

总承包联合体成员一：中国能源建设集团天津电力建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91120102103218520P

地址：天津市河东区七纬路3号

邮政编码：300180

法定代表人：付修军

委托代理人：谢作文

电话：022-58766813

传真：022-58766999

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津河东支行

账号：12001625400050002962

总承包联合体成员二：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：913208914694755130

地址：江苏省淮安经济技术开发区深圳路9号

邮政编码：223005

法定代表人：吴昌新

委托代理人：

电话：0517-83763111

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行淮安市新区支行

账号：1110040209000005919

三、联合体协议

中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国能源建设集团天津电力建设有限公司（某成员单位名称）为中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：1、中国能源建设集团天津电力建设有限公司负责本项目的项目管理及工程建设等工作 2、淮安市水利勘测设计研究院有限公司负责本项目勘察、设计工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中国能源建设集团天津电力建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：刘永清（签字）

成员一名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：吴昌计（签字）

2022年2月21日

栖霞市行政审批服务局文件

栖审批准字〔2022〕9号

栖霞市行政审批服务局 关于栖霞市“三河”综合整治工程（一期） 初步设计报告准予水行政许可决定书

烟台市元融投资集团有限公司：

你单位报送的《关于申请审查栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告的请示》等材料收悉。栖霞市水务局组织对《栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告》进行了技术审查，形成了专家评审意见。

经研究，基本同意评审意见。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

— 1 —

请你项目单位严格按照基本建设程序组织实施，并积极配合水行政主管部门的监督检查。

附件：关于报送栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告复核意见的报告（栖水字〔2022〕36号）



抄送：栖霞市水务局

栖霞市行政审批服务局

2022年4月14日印发

— 2 —

栖霞市水务局文件

栖水字[2022]36号

签发人：林书杰

关于报送栖霞市三河综合整治工程（一期） 初步设计报告复核意见的报告

栖霞市行政审批服务局：

2022年3月25日，我局组织召开了《栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报告》（以下简称《报告》）审查会并提出专家评审修改意见，会后设计单位根据专家评审修改意见对《报告》进行了修改完善，4月11日，专家对《报告》（修改稿）进行复审，同意《报告》通过评审。经审查，同意专家组意见，根据《烟台市水利局行政许可评审专家及评审工作管理办法》规定，建议予以行政许可。

附件：1. 栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报

告复核意见

2. 《栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报告》（报批稿）

（联系人：董润萌

联系电话：18353513469）



②勘察业绩:

业绩一: 大城县白马河综合治理工程 EPC 总承包项目

331

中标通知书

山东黄河工程集团有限公司(联合体: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司、河北润衡环境治理有限公司):

很高兴地通知您, 由我公司组织招标的大城县白马河综合治理工程 EPC 总承包项目 (招标编号: HBCJ-2022-02) 评标工作已经结束, 经评标委员会认真评审推荐并经委托单位确认, 贵单位为该项目中标人。

中标内容: 本项目为设计施工总承包, 完成本项目设计所需的工程勘察、资料搜集等工作、可研要件的咨询服务, 方案设计、施工图设计、施工(建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程、水土保持工程等)直至工程竣工验收、移交, 完成并配合相关部门结算、工程保修等工作。

中标金额: 勘察设计费: 99.95%、建安工程费: 99.95%

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内, 到大城县水务局与委托单位办理签定合同等有关事项。

特此通知



河北聪峻工程咨询有限公司

2022年8月1日

合同编号: 2022-BMHZHZLGC-EPC

正本

建设项目工程总承包合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：大城县水务局

承包人（全称）：山东黄河工程集团有限公司（牵头单位）

淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体成员单位）

河北润衡环境治理有限公司（联合体成员单位）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大城县白马河综合治理工程EPC总承包项目事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：大城县白马河综合治理工程EPC总承包。

工程批准、核准或备案文号：大审批招标核[2022]009号。

工程内容及规模：大城县白马河综合治理工程通过河道工程、道路工程、生态工程、桥梁工程等 4 项工程对白马河进行治理，使河段内生态环境得到改善，打造一条水清岸绿的生态绿廊。建设内容针对大城县白马河河道工程现状存在的问题，主要是对白马河（南赵扶排干）进行扩挖及清淤疏浚，生态绿化和道路建设，使河段内生态环境和水质得到改善，把白马河郊野段打造成一条生态绿廊。

工程所在省市详细地址：大城县平舒镇、南赵扶镇 2 个乡镇。

工程承包范围：本项目为设计施工总承包，完成本项目设计所需的工程勘察、资料搜集等工作、可研要件的咨询服务，初步设计、施工图设计、施工（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程、水土保持工程等）直至工程竣工验收、移交，完成并配合相关部门结算、工程保修等工作。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

国家行业及地方现行的规范、标准；发包人提供的基础资料。

三、主要日期

开工日期：以监理批准的开工日期为准。

施工工期：按建设方案批复的工期28个月。

设计工期：合同签订之日起25日历天内提交设计成果文件(报批稿)：包括初步设计、图纸、概算或预算等并按要求送审和报批等内容。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合水利行业现行的规范、规程、标准。

工程施工质量标准：合格。

五、合同价格和付款货币

1. 合同暂定价格：人民币(大写)玖亿肆仟柒佰柒拾玖万玖仟柒佰元整（小写：947799700.00元），其中科研勘测设计费人民币(大写)：叁仟玖佰零叁万叁仟捌佰元整（小写：39033800.00元）；建安工程费（含环境保护工程投资、水土保持工程投资）人民币(大写)：玖亿零捌佰柒拾陆万伍仟玖佰元整（小写：908765900.00元）。

2、勘察设计费为：财政审计审定金额的99.95%，建安工程费为：财政审计审定金额的99.95%。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：合同签字盖章后即刻生效。

发包人：大城县水务局（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

企业组织机构代码：11131025000566303K

地 址：大城县津保路26号

电 话：0316-5562013

传 真：0316-5562004

电子邮箱：dcxhzb@126.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司大城县支行

账 号：50695001040018119

承包人（牵头单位）：山东黄河工程集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

企业组织机构代码：91370000163056682H

地址：济南市青后小区四区一号

电 话：0531-85696433

传 真：0531-85696429

电子邮箱：www.sdhgci.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南分行

账 号：37001612101050154589

开户行行号：105451000024

承包人（联合体成员）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：913208914694755130

地址：淮安经济技术开发区深圳路9号

电话：0517-83763111

传真：0517-83763111

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行淮安市新区支行

账号：1110040209000005919

开户行行号：102308004015



承包人（联合体成员）：河北润衡环境治理有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：91130100780818080A

地址：河北省石家庄市长安区翟营北大街19号

电话：0311-85033302

传真：0311-85033302

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司石家庄建华南大街支行

账号：13050161580100000656

开户行行号：105121061130



合同订立时间：2022年 8 月 5 日

合同订立地点：大城县

三、联合体协议书

山东黄河工程集团有限公司、河北润衡环境治理有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加大城县白马河综合治理工程EPC总承包项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、山东黄河工程集团有限公司（单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制（含签字盖章）和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：山东黄河工程集团有限公司负责项目的采购、施工，直至竣工验收合格并整体移交，完成并配合相关部门结算、工程保修等工作；河北润衡环境治理有限公司负责本项目的生态工程设计工作，淮安市水利勘测设计研究院有限公司负责项目全部勘察工作和本项目除生态工程设计外的其他设计工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式四份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：山东黄河工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李斌（签字）

成员一名称：河北润衡环境治理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：宋超（签字）

成员二名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：梁明（签字）

2022年7月18日

大城县行政审批局
关于大城县白马河综合治理工程项目
初步设计的批复

批准文号：大审投初设【2023】004号

大城县水务局：

你单位提交的《大城县白马河综合治理工程项目初步设计批复的请示》及相关资料已收悉。经审查，批复如下：

一、原则同意淮安市水利勘测设计研究院有限公司和河北润衡环境治理有限公司根据中元国际投资咨询中心有限公司组织专家论证意见修改后的《大城县白马河综合治理工程初步设计报告》。

二、建设内容：该项目主要通过河道工程、管网附属工程等手段对白马河进行清淤、疏浚、垃圾清理等治理，提高灌溉能力，净化水质，改善居民生活环境，带动经济发展。

河道工程：对全长约 6.25 公里的河道进行疏浚、垃圾清理等，提高白马河灌溉能力、排涝行洪能力，保障河道行洪安全。

管网附属工程：共包含“四纵一横”以及两条水系滨河路等七条路的管网及附属工程铺设总长约 15.5 公里。

三、项目总投资及资金来源：本项目初步设计概算总投资为 132005.51 万元，资金来源为县财政出资 27005.51 万元，专项债券 105000 万元。

请抓紧进行施工图设计，进一步落实建设条件、尽快组织实施建设。

大城县行政审批局

2023年8月30日



业绩二-淮安市兴淮河工程勘察设计



淮安市兴淮河工程勘察设计

(合同编号: HASL-GZ-2024040010-001)

合同协议书



发包人: 淮安市水利工程建设管理服务中心

勘察设计人: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

二〇二四年六月

合同协议书

淮南市水利工程建设管理服务中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施淮南市兴淮河工程(工程项目名称)淮南市兴淮河工程勘察设计(标段名称),已接受淮南市水利勘测设计研究院有限公司(勘察设计师名称,以下简称“勘察设计师”)对该项目淮南市兴淮河工程勘察设计投标,发包人和勘察设计师共同达成如下协议:

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 勘察设计费用清单;
- (7) 勘察设计方案;
- (8) 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价:按现行《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》计算的勘察设计费用及其它相关费用之和*94.98%。

4.项目负责人:林农;设计项目负责人:张智懿;勘察项目负责人:朱亚。

5.勘察设计师工作质量符合的标准和要求:满足相关规范要求。

6.勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计师工作。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8.勘察设计师计划开始勘察设计日期:合同签订后三日内,实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为:自签订合同之日起开始到竣工验收及后评价等相关服务完全终止结束。

9.本合同协议书一式陆份,合同双方各执叁份。

10.如果主管部门有其他安排,则合同自行转移至新的甲方;如果没有其他安排,则由淮南市水利工程建设管理服务中心继续履行合同。其他合同未尽事宜,甲乙双方

另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：淮南市水利工程建设管理服务 勘察设计人：淮南市水利勘测设计研究院
中心（盖单位章） 有限公司（盖单位章）

法定代表人或 其委托代理人：  （签字） 法定代表人或 其委托代理人：  （签字）

2024年6月18日

2024年6月18日

淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2024〕18号

关于淮安市兴淮河工程项目可行性研究报告的批复

市水利局：

你单位《关于申请批复淮安市兴淮河工程可行性研究报告的请示》（淮水基〔2024〕20号）及随文报送的《淮安市兴淮河工程可行性研究报告》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据市领导对《关于实施淮安市兴淮河工程的请示》（淮水办〔2024〕13号）的批示以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2024〕7号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2403-320800-04-01-217672。

二、为提升我市渠北地区排涝能力，完善区域水网和航道网布局，根据市领导批示等，同意实施淮安市兴淮河工程，项目建设单位为淮安市水利局。

三、项目建设地址：位于淮安市渠北地区，淮安区钦工镇、山阳街道、顺河镇境内，拟建兴淮河自茭陵一站引河向南，至淮

- 1 -

河入海水道二期兴淮挡洪闸终止。

四、项目建设规模及内容: 工程建设内容主要包括河道工程、堤防加固及岸坡防护工程、建筑物工程、渠北排灌体系影响工程等。具体包括: 1、河道工程: 开挖河道总长 9.91km, 设计流量 $136-266\text{m}^3/\text{s}$; 2、防护工程: 河道两侧岸坡防护 17.25km (两岸合计); 3、堤防工程: 河道两岸复堤加固 9969m (两岸合计); 4、建筑物工程: 新建交叉建筑物共 13 座, 其中水闸工程 5 座, 设计流量 $136-9.09\text{m}^3/\text{s}$, 灌溉地涵工程 3 座, 设计流量 $7.10-3.26\text{m}^3/\text{s}$, 桥梁工程 5 座; 5、渠北排灌体系影响工程: 赔建灌溉泵站 2 座、灌溉渠道 4.57km、排水沟 6.96km, 疏浚河道 1.0km, 赔建灌排水建筑物共计 81 座等。

五、项目计划总投资及资金来源: 根据市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》(淮财预函〔2024〕7 号), 项目估算投资 113096.78 万元 (根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》, 项目投资以总投资招标控制价(概算)评审结果为准); 资金来源为市本级综合财政预算。

六、项目单位应按照环保要求, 落实各项环保措施。

七、根据《招标投标法》《必须招标的工程项目规定》等法律、法规规定, 该项目属于依法必须进行招标项目, 请严格按照国家和省有关法律法规开展招标工作。

八、项目能耗符合《固定资产投资项目节能审查办法》(国

家发展和改革委员会令 2023 年第 2 号) 第九条之规定, 属 “节能审查机关对项目不再单独进行节能审查” 的范围。请你单位严格按照《固定资产投资项目节能承诺表》及相关要求规范建设。项目应落实节能、节水各项措施及 “三同时” 要求, 工程材料、设备选型、技术方案等须符合有关法律、法规及规范要求。

九、审批项目的相关文件分别是: 市领导对《关于实施淮安市兴淮河工程的请示》(淮水办〔2024〕13 号) 的批示、市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》(淮财预函〔2024〕7 号)、市自然资源和规划局淮安分局《关于淮安市兴淮河工程项目的选址意见》、《关于淮安市兴淮河工程项目用地的预审意见》(淮自然资安规预审〔2024〕2 号)、市水利局《淮安市兴淮河工程安全生产条件和设施分析评价报告》、淮安区社会稳定风险评估联合评审办公室对《淮安市兴淮河工程社会稳定风险评估报告》的审核备案意见、《淮安市兴淮河(东环城河)工程可行性研究报告审查意见》、固定资产投资项目节能承诺表等。

本批复仅作为项目单位开展工作的依据, 不得作为征收及拆迁的依据。接文后, 请你单位严格按照基本建设程序及相关规范标准开展各项工作, 进一步科学优化方案, 深化工程设计, 依法依规办理各项法定手续。

请据此批复, 按照《政府投资条例》等政府投资项目管理有

关法律法规和规定做好相关工作，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工建设。项目建设应符合住建、规划、国土、环保、建设、安全、地震、消防、防雷、节能、节水、水土保持、社会稳定等法律法规及相关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复和意见落实各项举措。

项目单位严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，落实安全生产各项举措，行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。项目单位严格执行国家法律法规和政府有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求。未经批复项目初步设计，且未履行完各项法定程序，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。按照《省发展改革委关于结合各地实际贯彻落实〈关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案〉的通知》（苏发改区域发〔2022〕933号），落实以工代赈和吸纳当地群众务工就业相关要求。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工企业垫资建设，保障企业费用和农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期

内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日内申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

附件：工程建设项目招标事项核准意见表



主题词：水利 兴淮河 工程 可行性研究报告 批复

抄送：市财政局、住建局、生态环境局、应急局、气象局、人社局、审计局、统计局、数据局，淮安区人民政府。

淮安市发展和改革委员会办公室 2024年4月10日印发

共印 15 份

- 5 -

中标通知书

(编号: HASL-GZ-2023100001-001)

淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

你方于 2023 年 11 月 8 日所递交的淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计投标文件已被我方接受, 并被确定为中标人。

中标价(费率): 现行《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》计算的勘察设计费用(其中河渠道工程区间系数取低值, 建筑物工程区间系数取高值)及其它相关费用之和*97.5%。

服务期: 签订合同到竣工验收等相关服务完全终止结束。

工程质量: 符合规范要求。

项目负责人: 林农。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到淮安市水利局与我方签订合同协议书, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人: (盖章)

法人代表或委托代理人: (签字)

刘建建

日期: 2023 年 11 月 14 日

淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计

合同协议书

(合同编号: HASL-GZ-2023100001-001)



发包人：淮 安 市 水 利 局

承包人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

合同协议书

淮安市水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计（项目名称），已接受 淮安市水利勘测设计研究院有限公司（勘察人名称，以下简称“勘察人”）对该项目勘察设计投标。

发包人和勘察人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）勘察设计费用清单；
- （7）勘察设计方案；
- （7）其他合同文件。

2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：按现行《江苏省水利工程设计概估》算编制规定》计算的勘察设计费用（其中河渠道工程区间系数取低值，建筑物工程区间系数取高值）及其它相关费用之和*97.5%。

4、项目负责人：林农。

5、勘察设计工作质量符合的标准和要求：合格。

6、勘察人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察人支付合同价款。

8、勘察人计划开始勘察设计日期：合同签订后3日内,实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。

9、本合同协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

发包人：淮南市水利局（盖单位章）

勘察设计人：淮南市水利勘测设计研究院

有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

2023 年 11 月 20 日

2023 年 11 月 20 日

淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

【信息来源:】 【信息时间: 2023-10-23 阅读次数: 13】 【我要打印】 【关闭】

淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

各潜在投标人:

淮安市水利局于2023年10月12日在淮安市公共资源交易平台、淮安水利网发布淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计招标公告, 建设项目计划内容有调整, 现发布补充公告对原招标公告及招标文件的相关内容修改如下:

一、1. 招标条件

原文: 本招标项目淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计已由上级同意开展前期工作, 建设资金来自市级财政统筹, 出资比
安市水利局, 招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目勘察设计已具备招标条件, 现进行公开招标。

现文: 本招标项目淮安市2023-2024年度城市水利建设项目已经淮安市发改委《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程项目可
(淮发改投资〔2023〕47号) 批复, 资金来源为向上争取和市、区财政统筹, 招标人为淮安市水利局, 招标代理机构为江苏鸿成工程项目
续勘察工作已具备招标条件, 现进行公开招标。

二、2. 项目总体建设内容

原文: 2.2项目总体建设内容: 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目包括大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程、小盐河地涵泵站工程、山
区嵇梅河整治工程、淮安区经二路泵站工程、茭陵一站引河上段泵站工程(暂定)、生态文旅区一体化排水泵站及穿路涵洞改建工程、茭
河泵站供电双回路(站内部分)改造工程等。匡算总投资约2.8亿元。

现文: 2.2项目总体建设内容: 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程), 包含新建大
组、小盐河地涵泵站、淮安区经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站, 扩建山阳泵站, 改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、
闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。匡算总投资约2.7亿元。

三、2.3本合同项目招标范围

原文: 2.3本合同项目招标范围: 本次勘察设计招标分为1个标段, 为淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计, 招标范围为:
(1) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目各单项工程的详细勘察(含测量、地质勘探)及相关服务;

(2) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察的设计, 包括各单项工程可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计及相关
项目审批相关前置条件办理、初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作, 并
件(含勘察报告、方案效果图、招标图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版本及有关
要的水工程规划同意书、水保、环保、文保、移民征迁、洪评、环评、稳评等专项设计或专项报告)】。

现文: 2.3本合同项目招标范围: 本次勘察设计招标分为1个标段, 为淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计, 招标范围为:

(1) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)各单项工程的详细勘察(含测量、地质勘探)及

(2) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)各单项工程的设计, 包括市发改委可研批复文
容的初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等
提交相应的勘察设计文件(含勘察报告、方案效果图、图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件
资料, 以及水保、环保等专项设计)】。

四、2.4勘察计工期:

原文: 2.4勘察计工期:

- (1) 各单项工程在发包人通知后15天内, 提交可行性研究报告送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (2) 各单项工程在可行性研究报告批复后10天内, 提交初步设计送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (3) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交招标设计文件、招标工程量清单及相应技术规范等技术文件;
- (4) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交施工图设计文件, 施工图设计文件经审查后3天内完成补充修改;
- (5) 勘察、测量数据的深度与提交时间, 应满足各阶段设计深度和进度的要求;
- (6) 服务期: 签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

现文: “2.4勘察计工期:

- (1) 各单项工程在发包人通知后20天内, 提交初步设计送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (2) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交招标设计文件、工程量清单、招标控制价及相应技术规范等技术文件;
- (3) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10 天内提交施工图设计文件, 施工图设计文件经审查后3天内完成补充修改;
- (4) 勘察、测量数据的深度与提交时间, 应满足各阶段设计深度和进度的要求;
- (4) 服务期: 签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

五、5. 招标文件的获取

原文: 5. 招标文件的获取

请拟投标单位于2023年10月12日至2023年11月1日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件;

现文: 5. 招标文件的获取

请拟投标单位于2023年10月12日至2023年11月7日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件;

六、6. 投标文件的递交

原文: 6. 投标文件的递交 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2023年11月2日9时30分, 电子投标文件由各投标人
在淮安市公共资源全电子化交易平台上传; 逾期送达的电子投标文件, 交易平台将予以拒收。

现文: 6. 投标文件的递交 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2023年11月8日9时30分, 电子投标文件由各投标人
在淮安市公共资源全电子化交易平台上传; 逾期送达的电子投标文件, 交易平台将予以拒收。

七、其他说明

1. 本次补充发布工程可研报告简本。
2. 本补充公告为招标文件的组成部分, 如针对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符, 则以本补充公告为准。
3. 本次勘察设计招标阶段项目名称为“淮安市2023-2024年度城市水利建设项目”, 合同签订时使用项目名称为“淮安市2023-2024年度
(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)”, 合同权利义务关系不变。
4. 除明确修改的相关内容外, 原招标公告、招标文件其他内容均保持不变。
5. 修改后的招标文件(含可研报告简本)重新上传, 供潜在投标人下载使用。

八、联系方式

招标人: 淮安市水利局

地址: 淮安市深圳路9号水利大厦

联系人：刘科长
联系电话：0517-83712375

招标代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司
地址：镇江市常发广场6号楼409室
联系人：王工
联系电话：0511-85218606



主办单位：淮安市公共资源交易中心 地址：淮安市经济开发区深圳路16号
苏公网安备 32080102000207号 苏ICP备19021726号 政府网站标识码：3208000063
您是第 **2762155** 位访问者 技术支持电话：4009980000 网站地图



淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

各潜在投标人：

淮安市水利局于 2023 年 10 月 12 日在淮安市公共资源交易平台、淮安水利网发布淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目招标公告，根据市政府会议工作部署，建设项目计划内容有调整，现发布补充公告对原招标公告及招标文件的相关内容修改如下：

一、1. 招标条件

原文：本招标项目淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计已由上级同意开展前期工作，建设资金来自市级财政统筹，出资比例为 100%，招标人为淮安市水利局，招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目勘察设计已具备招标条件，现进行公开招标。

现文：本招标项目淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目已经淮安市发改委《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程项目可行性研究报告的批复》（淮发改投资复（2023）47 号）批复，资金来源为向上争取和市、区财政统筹，招标人为淮安市水利局，招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目后续勘察设计公司已具备招标条件，现进行公开招标。

二、2.2 项目总体建设内容

原文：2.2 项目总体建设内容：淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目包括大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程、小盐河地涵泵站工程、山阳泵站扩建工程、淮阴区嵇梅河整治工程、淮安经二路泵站工程、茭陵一站引河上段泵站工程（暂定）、生态文旅区一体化排水泵站及穿路涵洞改建工程、茭陵一站、茭陵二站和花河泵站供电双回路（站内部分）改造工程等。匡算总投资约 2.8 亿元。

现文：2.2 项目总体建设内容：淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程），包含新建大寨河-板闸干渠闸站枢纽、小盐河地涵泵站、淮安经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站，扩建山阳泵站，改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、杨湖泵站，拆建贵阳路闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。匡算总投资约 4.27 亿元。

三、2.3 本合同项目招标范围

原文：2.3 本合同项目招标范围：本次勘察设计招标分为 1 个标段，为淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计，招标范围为：

（1）淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目各单项工程的详细勘察（含测量、地质勘探）及相关服务；

（2）淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计的设计，包括各单项工程可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【可行性研究、项目审批相关前置条件办理、初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计文件（含勘察报告、方案效果图、招标图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版本及有关技术资料，以及可能需要的水工程规划同意书、水保、环保、文保、移民征迁、洪评、环评、稳评等专项设计或专项报告）】。

现文：2.3 本合同项目招标范围：本次勘察设计招标分为 1 个标段，为淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计，招标范围为：

(1) 淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）各单项工程的详细勘察（含测量、地质勘探）及相关服务；

(2) 淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）各单项工程的设计，包括市发改委可研批复文件中明确的项目全部内容的初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计文件（含勘察设计报告、方案效果图、图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版及有关技术资料，以及水保、环保等专项设计）】。

四、2.4 勘察设计工期：

原文：2.4 勘察设计工期：

(1) 各单项工程在发包人通知后 15 天内，提交可行性研究报告送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(2) 各单项工程在可行性研究报告批复后 10 天内，提交初步设计送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(3) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交招标设计文件、招标工程量清单及相应技术规范等技术文件；

(4) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交施工图设计文件，施工图设计文件经审查后 3 天内完成补充修改；

(5) 勘察、测量数据的深度与提交时间，应满足各阶段设计深度和进度的要求；

(6) 服务期：签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

现文：“2.4 勘察设计工期：

(1) 各单项工程在发包人通知后 20 天内，提交初步设计送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(2) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交招标设计文件、工程量清单、招标控制价及相应技术规范等技术文件；

(3) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交施工图设计文件，施工图设计文件经审查后 3 天内完成补充修改；

(3) 勘察、测量数据的深度与提交时间，应满足各阶段设计深度和进度的要求；

(4) 服务期：签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

五、5. 招标文件的获取

原文：5. 招标文件的获取

请拟投标单位于 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 1 日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件；

现文：5. 招标文件的获取

请拟投标单位于 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 7 日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件；

六、6. 投标文件的递交

原文：6. 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 11 月 2 日 9 时 30 分，电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在淮安市公共资源全电子化交易平台上传；逾期送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

现文：6. 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 11 月 8 日 9 时 30 分，电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在淮安市公共资源全电子化交易平台上传；逾期送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

七、其他说明

1. 本次补充发布工程可研报告简本。
2. 本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准。
3. 本次勘察设计招标阶段项目名称为“淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目”，合同签约时使用项目名称为“淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）”，合同权利义务关系不变。
4. 除明确修改的相关内容外，原招标公告、招标文件其他内容与要求不变。
5. 修改后的招标文件（含可研报告简本）重新上传，供潜在投标人下载使用。

八、联系方式

招标人：淮安市水利局

地址：淮安市深圳路 9 号水利大厦

联系人：刘科长

联系电话：0517-83712375

招标代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：镇江市常发广场 6 号楼 409 室

联系人：王工

联系电话：0511-85218606

淮安市水利局
江苏鸿成工程项目管理有限公司
2023 年 10 月 23 日

淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2023〕56号

关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程 项目初步设计的批复

淮安市城市资源开发有限公司：

你单位《关于申请批复淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计的请示》（淮城资源〔2023〕32号）、市水利局意见及随文报送的《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计》、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程设计概算》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据市政府10月17日会议工作部署、《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第320800202300020号、用字第320800202300021号、用字第320800202300022号、用字第320803202300012号、用字第320803202300013号、用字第320812202300009号、用字第320812202300010号、用字第320812202300011号、用字第320812202300012号）、市水利局《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程集中建设的情

况说明》、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程安全生产条件和设施分析评价报告》、淮安市社会稳定风险评估联合评审办公室对《茭陵一站引河上游排涝能力提升工程社会稳定风险评估简易程序报告表》的审核备案意见、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计专家审查意见》以及市财政局《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程建设资金承诺函》，经研究，批复如下：

一、项目代码：2310-320800-04-01-547329。

二、项目主体（使用）单位：根据市政府10月17日会议工作部署，项目主体（使用）单位为淮安市水利局。

三、项目集中建设实施单位：根据市水利局《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程集中建设的情况说明》，项目集中建设实施单位为淮安市城市发展投资控股集团有限公司全资子公司淮安市城市资源开发有限公司。

四、项目建设地址、建设规模及内容

项目建设地址位于淮安市清江浦区、经济技术开发区、生态文旅区和淮安区境内。新建大寨河-板闸干渠闸站枢纽、小盐河地涵泵站、淮安区经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站，扩建山阳泵站，改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、杨湖泵站，拆建贵阳路闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。

五、工程设计方案

1、大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程：新建大寨河泵站、板闸干渠节制闸，实施板闸干渠堤防加固，河段长约 1.13 千米，以及相关配套工程等，泵站设计流量 22.5 立方米每秒，节制闸设计流量 38.0 立方米每秒。

2、小盐河地涵泵站工程：新建泵站、进出水河道与现有河道衔接、配套管理设施等，设计流量 17.5 立方米每秒。

3、山阳泵站扩建工程：对山阳泵站进行扩建改造、新建穿翔宇大道顶管、进出水建筑物及配套设施等，设计流量 8.0 立方米每秒。

4、淮安区经二路泵站工程：新建泵站、配套相关附属设施、封堵原有活水工程等，设计流量 5.0 立方米每秒。

5、森林公园一体化泵站及穿路涵洞改建工程：新建地埋式泵站、对现有穿路涵洞进行改造等，设计流量 1.5 立方米每秒。

6、茭陵一站引河上段泵站工程：新建闸站、小盐河地涵至橡胶坝段 3.9 千米河道疏浚及岸线挡墙修复、茭陵一站引河河道承恩大道至安澜南路 0.8 千米河道疏浚及岸坡防护、配套管理设施等，泵站设计流量 32.0 立方米每秒，水闸设计流量 60.0 立方米每秒。

7、杨湖泵站拆建工程：拆建进水段，改建泵站站身及出水池，新建站身段及配套管理设施等，设计流量 12.0 立方米每秒。

8、青龙湖泵站新建工程：新建泵站、新建泵站进出水配套工程、疏通泵站进水引河、连通青龙湖与白鹭湖、拆建废黄河侧活水泵站等，设计流量 15.0 立方米每秒。

9、贵阳路闸拆建工程：拆除原贵阳路闸站、新建贵阳路节制闸等，设计流量 35.0 立方米每秒。

六、电气、消防

1、原则同意电气系统设计方案。电源由市政电网提供，供电负荷等级为二级，具体方案设计以供电、消防部门复核为准。

2、原则同意消防设计方案。控制楼的耐火等级为二级，下阶段设计中应根据消防部门的意见做进一步修改完善，消防验收合格后方可运行。

七、环保、安全、节能

1、项目应按照生态环境部门要求，落实环保要求和措施。

2、项目单位应严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，安全生产各项举措应符合相关法律法规及规范、标准要求。行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。

3、项目单位应按节能法律法规以及《固定资产投资项目节能承诺表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，落实节能、节水各项举措，相关设施与主体工程实现“三同时”，工程材料、设备选型、技术方案等须符合国家有关要求及行业标准，材料、

设备等须采用节能、节水型产品，并按照有关规定和标准落实水土保持、海绵城市、社会稳定等相关举措。

八、项目概算及资金来源

根据市财政局《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程建设资金承诺函》以及《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程设计概算》，项目概算投资 4.27 亿元（根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》，项目投资以总投资招标控制价（概算）评审结果为准）；资金来源为向上争取和市、区两级财政统筹安排。

本批复仅作为项目单位开展下一步工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。请据此批复，将优化调整后的投资概算报财政部门开展概算评审，并进行施工图设计，根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64 号）所列新开工条件后方可开工，项目建设应符合水利、住建、规划、国土、环保、安全、消防、防雷、节能、节水、水土保持、海绵城市、社会稳定等法律法规以及相关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。项目单位严格执行国家法律法规和有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求。未履行完各项法定手续，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。按照《省发展改革委关于结合各地实际贯彻落实<关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案>的通知》（苏发改区域发〔2022〕933号），落实以工代赈和吸纳当地群众务工就业相关要求。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，保障农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日内申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。



主题词：水利 排涝能力 提升工程 初步设计 批复

抄送：市水利局、财政局、住建局、生态环境局、应急局、气象局、人社局、审计局、统计局、行政审批局，清江浦区人民政府，淮安区人民政府，淮安经济技术开发区管委会，淮安生态文旅区管理办。

淮安市发展和改革委员会办公室 2023 年 12 月 7 日印发

共印 15 份

- 7 -

业绩四-栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包

顺序号: QX-2022-009

烟台市公共资源交易项目
(工程建设类)
中标通知书



烟台市公共资源交易综合管理办公室监制

中国能源建设集团天津电力建设有限公司, 淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

你方于2022年2月22日所递交的栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：工程勘测费率59.68%，工程设计费率59.68%，施工报价系数96.5%，计划投资额：42786.3万元。

工期：自接到招标人开工令之日起12个月内竣工并交付使用，并须满足招标人及相关部门的阶段性进度要求（其中，建筑拆除部分工期为自接到招标人通知之日起30日历天完工，方案设计自接到招标人通知之日起90日历天内提交审批，方案审批通过后30日历天内提交初步设计及工程概算，初步设计批复后20日历天内提供完整的施工图，施工图经招标人审定后10日历天内完成施工图预算，勘测工作随设计阶段同步进行）。

质量标准：（1）勘测质量标准：满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定。（2）设计质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定，招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。（3）施工过程中采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求并满足招标文件、招标人要求。（4）施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。

项目经理：刘国辉。

设计负责人：林农。

施工负责人：刘国辉。勘测负责人：赵汛。

请你方在接到本通知书后的30日内到烟台市元融投资集团有限公司与我方签订工程总承包合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：烟台市元融投资集团有限公司

法定代表人：_____（签字）

2022年2月26日

合同编号：GF-2020-0216

栖霞市“三河”综合整治工程（一期）
项目工程总承包项目合同

发 包 人：烟台市元融投资集团有限公司

承 包 人：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

签约日期：2022 年 02 月 26 日

签约地点：山东省栖霞市

(GF-2020-0216)

建设工程总承包合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 制定

第一部分 合同协议书

发 包 人（全 称）：烟台市元融投资集团有限公司

总承包联合体成员一：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

总承包联合体成员二：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包。

2. 工程地点：栖霞市。

3. 工程审批、核准或备案文号：【2022】19号。

4. 资金来源：自筹资金，出资比例：100%。

5. 工程内容及规模：本工程位于栖霞市，本次实施的栖霞市“三河”综合整治工程治理范围为白洋河腾飞路上游干流段及其该区段的各支流和杨础河部分河道，约14.83km。工程主要包括：调水工程、河道疏浚和堤防工程、建筑物工程（不含桥梁）、水生态工程、阻水建筑物拆除工程，共5部分。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《栖霞市城市总体规划（2003-2020）》，白洋河腾飞路上游干流段河道防洪标准为50年一遇，其堤防等级为2级；该区段的各支流河道防洪标准为20年一遇，杨础河本次疏浚部分河道防洪标准为20年一遇，其堤防等级为4级，综合确定本工程规模为中型。具体实施时项目建设内容可根据建设方审批的方案设计进行适当调整。

6. 工程承包范围：包括完成本项目所需要的勘测、设计、采购和施工四部分。勘测包括但不限于：地质勘察、工程测量；设计包括但不限于：所有方案设计、初步设计及概算、方案深化设计、施工图设计以及相关施工过程中的设计配合服务、后期服务等内容；采购及施工包括但不限于：设备材料采购及运输、工程施工及缺陷责任期保修等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年03月06日。

计划开始现场施工日期：2022年03月06日。

计划竣工日期：2023年03月05日。

工期总日历天数：自接到发包人开工令之日起12个月内竣工并交付使用，并须满足发包人及相关管理部门的阶段性进度要求（其中，建筑拆除部分工期为自接到发包人通知之日起30日历天内完工，方案设计自接到发包人通知之日起90日历天内提交审批，方案审批通过后30日历天内提交初步设计及工程概算，初步设计批复后20日历天内提供完整的施工图，施工图经发包人审定后10日历天内完成施工图预算，勘测工作随设计阶段同步进行），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工

期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

(1) 勘测质量标准：满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定。

(2) 设计质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定，发包人的目标成本等，并通过相关部门的审批。

(3) 施工过程中采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求并满足招标文件、发包人要求。

(4) 施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定总价（含税）为：人民币（大写）肆亿肆仟贰佰陆拾肆万贰仟捌佰叁拾叁元整（¥442642833.00元）；不含税总价为：人民币（大写）叁亿玖仟叁佰贰拾叁万壹仟陆佰柒拾柒元玖角贰分（¥393231677.92元）。

其中：

(1) 勘察设计费暂定总价（含税）：人民币（大写）叁仟肆佰陆拾壹万伍仟玖佰贰拾叁元整（¥34615923.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰玖拾伍万玖仟叁佰玖拾壹元捌角柒分（¥1959391.87元）；不含税金额为人民币（大写）叁仟贰佰陆拾伍万陆仟伍佰叁拾壹元壹角叁分（¥32656531.13元）。

中标系数：59.68%

(2) 设备购置费暂定总价（含税）：人民币（大写）/（¥/元）

(3) 建筑安装工程费暂定总价（含税）：人民币（大写）叁亿玖仟叁佰零贰万陆仟玖佰壹拾元整（¥393026910.00元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）叁仟贰佰肆拾伍万壹仟柒佰陆拾叁元贰角壹分（¥32451763.21元）；不含税金额为人民币叁亿陆仟零伍拾柒万伍仟壹佰肆拾陆元柒角玖分（¥360575146.79元）；

工程施工费：中标系数为96.5%（其中：人工费、定价项目费、定价材料费、认质认价的材料及设备费不参与下浮）。

(4) 暂估价（含税）：人民币（大写）/（¥/元）。

(5) 暂列金额（含税）：人民币（大写）/（¥/元）。

(6) 双方约定的其他费用（含税）：

白洋河干流城区段桩号2+749~4+500、支流2桩号0+574~0+766的临河阻水建筑物的拆除采用固定总价：人民币（大写）壹仟伍佰万元整（¥15000000.00元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰贰拾叁万捌仟伍佰叁拾贰元壹角壹分（¥1238532.11元）；不含税金额为人民币（大写）壹仟叁佰柒拾

陆万零壹仟肆佰陆拾柒元捌角玖分（¥13761467.89元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为：可调价格合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：见附件1。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：戴海涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 2 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在 烟台市栖霞市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字并盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 柒 份。

发包人：烟台市元融投资集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：913706865793619710

地址：山东省栖霞市霞光路东侧庄园路南

邮政编码：265300

法定代表人：孔伟光

委托代理人：印伟

电话：0535-5571888

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国农业发展银行栖霞市支行

账号：20337068600100000085861

总承包联合体成员一：中国能源建设集团天津电力建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91120102103218520P

地址：天津市河东区七纬路3号

邮政编码：300180

法定代表人：付修军

委托代理人：谢作文

电话：022-58766813

传真：022-58766999

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津河东支行

账号：12001625400050002962

总承包联合体成员二：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：913208914694755130

地址：江苏省淮安经济技术开发区深圳路9号

邮政编码：223005

法定代表人：吴昌新

委托代理人：

电话：0517-83763111

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行淮安市新区支行

账号：1110040209000005919

三、联合体协议

中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国能源建设集团天津电力建设有限公司（某成员单位名称）为中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：1、中国能源建设集团天津电力建设有限公司负责本项目的项目管理及工程建设等工作 2、淮安市水利勘测设计研究院有限公司负责本项目勘察、设计工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中国能源建设集团天津电力建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：刘永军（签字）

成员一名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李昌计（签字）

2022年2月21日

栖霞市行政审批服务局文件

栖审批准字〔2022〕9号

栖霞市行政审批服务局 关于栖霞市“三河”综合整治工程（一期） 初步设计报告准予水行政许可决定书

烟台市元融投资集团有限公司：

你单位报送的《关于申请审查栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告的请示》等材料收悉。栖霞市水务局组织对《栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告》进行了技术审查，形成了专家评审意见。

经研究，基本同意评审意见。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

— 1 —

请你项目单位严格按照基本建设程序组织实施，并积极配合水行政主管部门的监督检查。

附件：关于报送栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告复核意见的报告（栖水字〔2022〕36号）

栖霞市行政审批服务局

2022年4月14日

(4)

抄送：栖霞市水务局

栖霞市行政审批服务局

2022年4月14日印发

— 2 —

栖霞市水务局文件

栖水字[2022]36号

签发人：林书杰

关于报送栖霞市三河综合整治工程（一期） 初步设计报告复核意见的报告

栖霞市行政审批服务局：

2022年3月25日，我局组织召开了《栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报告》（以下简称《报告》）审查会并提出专家评审修改意见，会后设计单位根据专家评审修改意见对《报告》进行了修改完善，4月11日，专家对《报告》（修改稿）进行复审，同意《报告》通过评审。经审查，同意专家组意见，根据《烟台市水利局行政许可评审专家及评审工作管理办法》规定，建议予以行政许可。

附件：1. 栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报

告复核意见

2. 《栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报告》（报批稿）

（联系人：董润萌

联系电话：18353513469）



③施工业绩:

业绩一: 万顷沙十九涌以南区域排雨排涝设施和河涌整治工程勘察设计施工总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2024]第[00775]号

(主)上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司, (成)中交第四航务工程局有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为万顷沙十九涌以南区域排雨排涝设施和河涌整治工程勘察设计施工总承包【JG2024-0316】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)伍亿伍仟陆佰肆拾叁万贰仟柒佰玖拾伍元肆角(¥55, 643. 27954 万元)。

其中:

项目负责人姓名: 游孟陶



广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)(盖章)

日期: 2024-02-23



广州交通投资集团有限公司



副本

万顷沙十九涌以南区域排雨排涝设施和河涌整治工程勘察设计施工总承包

合同文件

合同编号：穗南交投合（基建）-（2024）30 号

发包人：广州南沙交通投资集团有限公司

承包人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体主办方）、
中交第四航务工程局有限公司（联合体成员）

签订日期：2024-03-07

第一部分 合同协议书

鉴于：广州南沙交通投资集团有限公司（以下称发包人）采用勘察设计的施工总承包模式建设项目 万顷沙十九涌以南区域排雨排涝设施和河涌整治工程（以下简称“本项目”）

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司（联合体主办方）、中交第四航务工程局有限公司（联合体成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商，根据《中华人民共和国民法典》订立本勘察设计的施工总承包合同，以此共同恪守。

一、工程概况

1.1 工程名称：万顷沙十九涌以南区域排雨排涝设施和河涌整治工程

1.2 工程地点：广州市南沙区万顷沙镇

1.3 工程立项批准文号：穗南发改投批〔2024〕3号

1.4 工程规模：①河涌工程：防洪(潮)设计标准为200年一遇，排涝标准按50年一遇24h暴雨不成灾设计标准整治河涌7.06km，其中二十涌2.65km、二十一涌2.57km、十九涌~二十涌连接涌1.16km、二十涌~二十一涌连接涌0.68km，主要建筑物级别为2级。主要建设内容包括：新开河涌、现状河涌拓宽、河底清疏、堤岸软基处理、护岸工程等；②溢流堰工程：新建溢流堰1座，主要建设内容包括：地基处理、新建堰体、卵石饰面等；③景观工程：景观建设总面积约55.66公顷，主要建设内容包括：新建主园路及游步道、亲水平台、广场，种植绿化，布置景观小品等。具体项目以控规、批复文件和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准。

根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称、平面（位置）或者造价等发生调整（或变更，或增减），也可能会新增或减少部分、甚至取消全部内容，投标下浮率固定不变（如有），承包人已充分理解此风险并无条件接受不得拒绝。如遇政策变化取消该全部工程，则本合同自动失效，承包人应充分理解此风险并不得向发包人索赔。

1.5 资金来源：财政资金

二、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：万顷沙十九涌以南区域排雨排涝设施和河涌整治工程勘察设计的施工总承包

2.2 承包范围：

(1) 工程设计内容：包括但不限于本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制（含工程量清单编制）、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合专家评审及报建等工作。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

(2) 工程勘察内容：对本项目进行勘察（包括但不限于岩土工程勘察、工程测量、物探等）工作及前期现状摸查工作，完成工程勘察成果文件，勘察工作需满足本工程后续工作开展的需求。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

(3) 工程施工内容：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包（包括但不限于包工、包料、包设备、包安装、包质量、包安全生产、包文明施工、包临时设施、包工期、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费用包干。总承包范围内工程验收通过（含各专项验收）、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包施工所涉及的安全评估方案、包专业协调及配合、包保修等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、竣工验收、结算、保修、竣工验收等，具体以发包人发出的任务书、合同等相关要求为准。

(4) BIM 技术应用内容：

①BIM 技术应用阶段：完成设计阶段、施工阶段及运维阶段（如有，最终以发包人需求为准）的 BIM 技术应用服务，包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、招标配合阶段和施工阶段、运维阶段（如有，最终以发包人需求为准）设计配合服务等应用阶段；

②BIM 技术应用专业：包括但不限于计划投资内所有专业的 BIM 技术应用；

③BIM 技术应用内容：必须满足相关国家、行业及地方发布的相关规范、标准及规程等的规定，并应满足发包人指定的 BIM 技术应用相关实施标准；

④BIM 技术应用协同：使用发包人提供的“BIM 协同与管理平台”进行设计管理、设计成果提资和设计协调配合等事宜的沟通与管理；与项目其他参建各方协调配合，共同推进 BIM 实施。

BIM 技术应用具体工作要求以发包人书面印发的的工作内容及任务书（如有更新按最新执行）为准。

（5）其他：

1）概预算造价文件编制：包括概算、预算文件编制，设计方案比选造价分析、设计变更造价分析等。

2）派出专人负责项目的报批报建工作并承担相关费用，配合征地拆迁工作（如有）。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、规划、卫生防疫等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向发包人提交验收报告，办理竣工备案，资料档案管理等工作等。

最终以招标文件（含勘察设计任务书、招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及设计施工总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。发包人有权对实施项目的施工范围进行调整，承包人不得有异议。

2.3 绩效考核的原则如下：按合同附件 8 进行考核。考核期限为三年，具体以发包人通知为准。在初步设计批复前，如因上级政策、法规要求或建设任务、范围调整或其他不可抗力因素等，承包人对绩效考核办法有修改诉求，可结合项目实际情况，提请对绩效考核办法进行修改，经发包人审核同意后方可生效。

2.4 承包人应配合发包人做好本工程外电项目设计、施工、报建报批等相关工作，具体以发包人要求为准；且工程完工后，如建设项目外电工程尚未完工投入运行，承包人应无条件采取一切措施与行动确保本工程设施正常运行，并且不影响本工程运行期考核以及承担由此相关的费用，该项工作所有费用含在合同总价中，不单独开项。

2.5 本项目采用信息化管理，承包人负责接入发包人指定的信息化平台，并负责提升及完善该平台的功能，负责调度指挥中心日常维护工作，负责调度中心服务器资源、网络资源，信息化安全资源以及软件系统升级等事项，具体以发包人要求为准。承包人应安装 APP 等操作系统，配备满足项目各类信息化管理需求的海量数据存储设备（服务器），将项目建设内容及各类信息（包括但不限于人员、设备、材料、进度、质量、安

全基本情况等)在南沙全区一张高清电子卫星云图上分图层显示和动态更新,具体以发包人要求为准。设计、施工、运维等关键环节和阶段数据应通过指挥中心现场导入录入和现场拍照录像回传方式存入服务器,并能实现分类信息查询、复核,具体以发包人要求为准。调度指挥中心应能随时与勘察、设计、施工、运维现场实现视频互动,承包人须安排专人负责日常维护。该项工作所有费用含在合同总价中,不单独开项,如承包人未按要求接入广州市南沙区水务局信息化管控系统,发包人有权暂停预付款或进度款的支付。关于调度指挥中心相关具体工作要求详见广州市南沙区水务局关于印发《南沙水务项目调度指挥中心工作指引》(试行版第一版,如有更新按最新执行。)

注:以中标金额最大的单位(如联合体投标人则其主办方)为调度指挥中心日常维护的主责方,相关费用各单位按中标金额比例分摊。

2.6 承包人为联合体的,若多家单位共同承接设计或施工任务,承包人须组织编写合理的标内劳动竞赛方案,在开工前提交发包人审核。劳动竞赛方案应包括联合体成员单位之间、施工班组之间的竞争机制、优胜劣汰替补方案、考核奖惩机制等,竞赛结果与绩效考核金的分配挂钩,具体以发包人要求为准。劳动竞赛全过程应在发包人监督下执行。

2.7 承包方式:

本工程采用勘察设计的施工总承包(EPC)方式。

工程勘察:在合同实施期间工程勘察费按实际完成工作量调整,但投标报价下浮率不变。最终结算价由有审核权限部门审定为准。

工程设计:在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整,但投标报价下浮率不变。最终结算价由有审核权限部门审定为准。

工程施工:本项目施工图审查通过后,根据最终确认的施工图纸,采用清单模式编制施工图预算,经发包人组织的预算评审后,按投标下浮率及合同约定的方法,得出合同价格清单的单价及总价,作为计量和结算的依据;建安工程费结算原则以合同约定为准。

2.8 承包人应在工程设计和施工阶段按照《水利部关于印发<数字孪生流域建设技术大纲(试行)>的通知》《水利部关于印发<数字孪生水利工程建设技术导则(试行)>的通知》《水利部关于印发<水利业务“四预”基本技术要求(试行)>的通知》《广州

市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》的要求，开展本项目数字孪生流域试点建设，包括但不限于以下内容：1.完成 BIM 技术应用服务模型；2.配备相应的物联网设备及管理系统；3.建立本项目调度指挥中心；4.配合协助开展“四预”基础性服务工作。具体以发包人批复要求为准，具体以发包人要求为准。

上述第 2.8 点内容纳入绩效考核办法的投资考核范围内，不额外调整投资考核基数。

三、合同工期

3.1 计划工期：约 17 个月（含勘察设计工期）。勘察工期自合同签订之日起算；设计工期自勘察工期结束后起算；施工工期由监理单位签发的开工日期起算。

3.2 节点工期要求：

（1）勘察工期： / 个日历天。承包人在合同签订后 / 个日历天内提供本项目工程勘察成果文件。具体按发包人批准的工作计划及上级主管部门书面要求执行。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的 30%。

（2）设计工期： / 个日历天。承包人应在勘察工期结束后 / 个日历天完成初步设计， / 个日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 5 个日历天内完成补充、修改并送施工图审查单位。具体按发包人批准的工作计划及上级主管部门书面要求执行。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的 30%。

（3）施工工期：500 个日历天（约 17 个月），详见合同附件 12 投标文件“6.1 工程建设进度”、“6.2 施工总进度计划”。具体按发包人批准的工作计划及上级主管部门书面要求执行。具体进场开工日期以监理单位签发的开工令或开工报告批准的日期为准。发包人要求按时完成，不得延期。如经验收不合格，不能交付使用，不能视为竣工，承包人应负责返工直至合格为止，因此导致逾期竣工的视为承包人违约。由此产生的一切费用均由承包人承担。（合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20 年一遇的洪水、十级以下（含十级）台风及停电、停水等影响施工的时间。）

（4）本工程合同工期已包括因承包人的勘察、设计、施工未能达到发包人及相

关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限, 承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

(5) 发包人根据工程实施情况, 有权对合同工程工期(包括关键节点工期)进行适当(含提前)调整, 承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整, 不得延误, 并不得要求另行增加费用, 相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑并应已含在合同总价中。

(6) 单位工程、合同工程完工验收合格后, 该工程的结算在合同规定的时间内送有审核权限部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构进行评审, 具体以发包人要求为准。

四、工程质量标准、创优目标、职业健康安全管理目标及环境管理目标

4.1 质量标准

勘察质量标准: 符合国家相关勘察质量标准规定的要求。

设计质量标准: 符合国家相关设计质量标准规定的要求及本项目涉及任务书的要求。

施工质量要求: 执行国际、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范, 须达到合格标准, 满足发包人对工程质量的要求。

4.2 创优目标

☐ 市级工程优质奖: _____;

☒ 省级工程优质奖: 确保省级工程优质奖、广东省优质水利工程奖(一等奖)及广东省优秀水利工程勘测设计奖(一等奖);

☒ 国家级工程优质奖: 争创中国水利工程优质(大禹)奖;

☐ 其它: _____。

4.3 创安全文明工地目标:

☐ 市级安全文明施工样板工地: _____;

☒ 省级安全文明施工示范工地: 广东省安全生产文明工地;

☐ 国家级安全文明工地: _____;

□其它：_____。

4.4 绿色建筑设计目标

□绿色建筑评价（□一星级、□二星级、□三星级）

□其它：_____ / _____。

4.5 创绿色施工示范工程目标

□广州市建筑业绿色施工示范工程；

□广东省建筑业绿色施工示范工程；

□全国建筑业绿色施工示范工程；

□其它：_____ / _____。

4.6 职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

4.7 环境管理目标：

严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）、《水利水电工程施工安全管理导则》SL721—2015、《关于加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市水务局关于印发广州市2018年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》（穗水质安〔2018〕45号）等相关规定执行（如有更新，按最新文件要求执行）。

五、签约合同价

5.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

5.2 签约合同暂定总价为¥556,432,795.40元（大写：人民币伍亿伍仟陆佰肆拾叁万贰仟柒佰玖拾伍元肆角整），其中：

- (1) 建安工程费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定为¥535,979,112.80元，工程费投标下浮率为0.33%；
- (2) 勘察费暂定为¥9,494,988.75元，勘察费投标下浮率为0.55%；
- (3) 设计费暂定为¥9,346,012.65元，设计费投标下浮率为0.55%；
- (4) BIM技术应用费暂定为：¥1,612,681.20元，BIM技术应用费投标下浮率为0.55%。

5.3 本合同价款仅作为签约合同价（即中标价），实际合同价款按合同条款第17条约定确定，待概预算审定后，以补充协议形式修正合同价款（附修正合同清单）。最终结算价以有审核权限部门审定的金额为准。

5.4 本合同价格均已包括各有关应予缴纳的税金与行政性收费（本合同已约定由发包人承担的除外），承包人须承担纳税与支付行政性收费的责任。其税种、税率、行政性收费标准等，按国家和广东省、广州市、南沙区有关法律法规和条例的规定办理。

5.5 申请合同款时，承包人需开具合同履行所在地税务部门认可的等值、合法、有效的增值税发票。增值税发票开票信息以发包人确认的为准。

六、工人工资支付分账

承包人必须依法建立、落实工人工资支付专户管理制度和用工实名制管理制度。工人工资支付专用账户的监督管理按照《关于印发〈广州市南沙区建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（穗南建交〔2016〕1388号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》（粤人社规〔2018〕14号）及《广州市住房和城乡建设局关于我市房建市政工程贯彻省用工实名制及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑〔2019〕352号）、人力资源社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、银保监会、铁路局、民航局关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发〔2021〕65号）等相关规定执行，相关规定如有更新按最新执行。

建筑施工实名制的监督管理按照《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于转发广州市住房和城

乡建设委员会关于转发广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理暂行办法的通知》（穗南建交〔2018〕1799号）等有关规定执行，相关规定如有更新按最新执行。

七、组成合同的文件

7.1 下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本建设项目的有关文件；
- （2）合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；
- （3）合同协议书；
- （4）中标通知书；
- （5）专用合同条款；
- （6）发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法；
- （7）通用合同条款；
- （8）合同附件；
- （9）招标文件的答疑及澄清文件；
- （10）招标文件及其附件资料；
- （11）承包人投标时的澄清、承诺文件；
- （12）承包人的投标文件；
- （13）国家及广东省、广州市、南沙区的标准、规范及有关技术文件；
- （14）构成合同的其他文件。

7.2 上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

7.3 通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议

的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。
在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

八、词语含义

合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

九、承诺

9.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

9.2 承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、施工、验收、移交、结算、管理及配合服务，确保工程质量和安全，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.3 发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

9.4 承包人承诺遵守发包人制订（含已制订及合同执行过程中制订）的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法等。合同生效后，承包人应履行合同义务及职责，并视为接受及认同发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法，包括但不限于管理制度、工作指引（或作业指导书）、工作流程等。如承包人违反发包人相关制度、规定和管理办法等的，发包人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

9.5 承包人承诺按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标，达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加发包人的成本负担。

9.6 因资金管理的需要，发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，承包人承诺配合相关工作。

9.7 承包人各阶段设计成果以及设计各阶段进度汇报展示须以BIM技术达到构件级进度管控及汇报可视化效果，同时承包人需配合BIM技术应用统筹单位（如有）开展相关工作，上述工作相关费用承包人已在投标报价中统筹考虑，不另外计取。

9.8 承包人须配合发包人实现技术数字化管理及有效应用，具体数字化技术工作要

求详见发包人提供的《南沙全民文化体育综合体项目数字化实施指引》（详见附件9，如有更新按最新执行），上述工作相关费用承包人已在投标报价中统筹考虑，不另外计取。

十、合同生效

10.1 合同订立时间：详见本合同封面。

10.2 合同订立地点：广州市南沙区。

10.3 本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且最终结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

十一、合同份数

本合同正本一式叁份，发包人、承包人各方各执壹份；副本拾贰份，发包人、承包人各方各执肆份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(此页为签署页)

发包人(盖章): 广州南沙交通投资集团有限公司

法定代表人: 程建文

或委托代理人:

地 址: 广东省广州市南沙区黄阁镇蕉西路 115 号融通大厦 13 楼

联 系 人:

联系电话: 020-84999949

签订日期: 详见本合同封面。

承包人(盖章): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

法定代表人: 合同专用章

或委托代理人: 号: 1001256609004679513

地 址: 上海市杨浦区中山北路 901 号

联 系 人: 严飞

联系电话: 18602105917

开户银行: 中国工商银行股份有限公司上海市鞍山路支行

帐 号: 1001256609004679513

签订日期: 详见本合同封面。

承包人(盖章): 中交第四航务工程局有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

地 址: 广州市海珠区沥滘路 368 号

联 系 人: 杨联光

联系电话: 13316165970

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行

帐 号: 44001430402050201440

签订日期: 详见本合同封面。

附件 10：联合体共同投标协议书

十五、联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中交第四航务工程局有限公司
(勘察方、设计方、施工方单位名称) 自愿组成联合体，共同参加 万顷沙十九涌以南
区域排雨排涝设施和河涌整治工程勘察设计的施工总承包 (项目标段名称) 投标。我方
授权委托本协议主办方代表联合体成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件。现
就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司 (设计方单位名称) 为主办方。
2. 主办方公司代表联合体全体成员负责联合体在项目中的 一切投标活动，包括但不
限于提交组织编制投标文件、提交投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关
的一切必要的事宜。投标人与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。
3. 联合体主办方合法代表联合体成员承担责任和接受业主或招标人的指令、指示和
通知，负责合同实施阶段的主办、组织、协调和工程价款支付等工作。
4. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担
相应责任。

5. 联合体成员单位内部的职责分工如下：联合体主办方（上海市市政工程设计研究总
院（集团）有限公司）承担本工程勘察、设计、BIM技术应用服务、概预算造价文件编
制及总体协调工作（具体内容以本工程招标文件、招标答疑及澄清文件为准）。

联合体成员（中交第四航务工程局有限公司）承担本工程全部施工任务、报批报
建及配合征地拆迁工作（具体内容以本工程招标文件、招标答疑及澄清文件为准）。

6. 本协议自签署之日起生效，合同履行完毕即行失效。

主办方名称：（盖公章）上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

成员方名称：（盖公章）中交第四航务工程局有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

2024 年 01 月 31 日

注：独立投标的，无需提交本协议书。

业绩二：南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）
勘察设计施工总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[05728]号

(主)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司, (成)中国市政工程中南设计研究
总院有限公司, (成)广州市城市规划勘测设计研究院, (成)中交第四航务工程局
有限公司, (成)中交第二航务工程局有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为南沙全民文化体育综合体生态堤
建设工程(21涌以南)勘察设计施工总承包【JG2023-4928】的中标单位, 承
包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)壹拾亿零叁仟
柒佰贰拾伍万陆仟叁佰伍拾捌元叁角贰分(¥103, 725. 635832 万元)。

其中:

项目负责人姓名: 张杨

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

法定代表人或其委托代理人签章:

2023年10月9日

2023年10月9日

广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心) (盖章)

日期: 2023-10-10

广州交易集团





南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21
涌以南）勘察设计施工总承包

合同文件

合同编号：穗南交投合（基建）-（2023）093 号

发包人：广州南沙交通投资集团有限公司

承包人：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（联合体主办方）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体成员）

广州市城市规划勘测设计研究院（联合体成员）

中交第四航务工程局有限公司（联合体成员）

中交第二航务工程局有限公司（联合体成员）

签订日期：二〇二三年十月

第一部分 合同协议书

鉴于：广州南沙交通投资集团有限公司（以下称发包人）采用勘察设计施工总承包模式建设项目南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）（以下简称“本项目”），广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（联合体主办方）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体成员）、广州市城市规划勘测设计研究院（联合体成员）、中交第四航务工程局有限公司（联合体成员）、中交第二航务工程局有限公司（联合体成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商，根据《中华人民共和国民法典》订立本勘察设计施工总承包合同，以此共同恪守。

一、工程概况

1.1 工程名称：南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）

1.2 工程地点：广州市南沙区

1.3 工程立项批准文号：穗南发改投批（2023）28号

1.4 工程规模：按200年一遇防洪潮标准对综合体片区21涌以南堤防进行生态堤建设，长约4.518km，主要建设内容：生态堤软基处理、堤身填筑、堤岸结构和园林景观；改建二十一涌东闸站，重建二十一涌西闸，并配套建设滨海景观园林设施。治涝标准：50年一遇24小时暴雨不成灾。具体项目以控规、批复文件和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准。

根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称、平面（位置）或者造价等发生调整（或变更，或增减），也可能会新增或减少部分、甚至取消全部内容，投标下浮率固定不变（如有），承包人已充分理解此风险并无条件接受不得拒绝。如遇政策变化取消该全部工程，则本合同自动失效，承包人应充分理解此风险并不得向发包人索赔。

1.5 资金来源：财政资金

二、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）勘察设计施工总承包

2.2 承包范围：

（1）工程设计内容：包括但不限于本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制（含工程量清单编制）、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合专家评审及相关报建等工作。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

（2）工程勘察内容：对本项目进行勘察（包括但不限于岩土工程勘察、工程测量、物探等）工作及前期现状摸查工作，完成工程勘察成果文件，勘察工作需满足本工程后续工作开展的需求。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

（3）工程施工内容：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包（包括但不限于包工、包料、包设备、包安装、包质量、包安全生产、包文明施工、包临时设施、包工期、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费用包干。总承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏导、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、完工验收、结算、保修、竣工验收等。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

（4）其他：

①概预算造价文件编制：包括概算、预算文件编制，设计方案比选造价分析、设计变更造价分析等。

②派出专人负责项目的报批报建工作并承担相关费用，配合征地拆迁工作（如有）。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、规划、卫生防疫等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向发包人提交验收报告，办理竣工备案，资料档案管理等工作等。

最终以招标文件（含勘察设计任务书、招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及设计施工总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。发包人有权对实施项目的施工范围进行调整，承包人不得有异议。

2.3 绩效考核的原则如下：按合同附件 8 进行考核。考核期限为三年，具体以发包人通知为准。在初步设计批复前，如因上级政策、法规要求或建设任务、范围调整或其他不可抗力因素等，承包人对绩效考核办法有修改诉求，可结合项目实际情况，提请对绩效考核办法进行修改，经发包人审核同意后方可生效。

2.4 承包人应配合发包人做好本工程外电项目设计、施工、报建报批等相关工作，具体以发包人要求为准；且工程完工后，如建设项目外电工程尚未完工投入运行，承包人应无条件采取一切措施与行动确保本工程设施正常运行，并且不影响本工程运行期考核以及承担由此相关的费用，该项工作所有费用含在合同总价中，不单独开项。

2.5 本项目采用信息化管理，承包人负责接入发包人指定的信息化平台，并负责提升及完善该平台的功能，负责调度指挥中心日常维护工作，负责调度中心服务器资源、网络资源，信息化安全资源以及软件系统升级等事项，具体以发包人要求为准。承包人应安装 APP 等操作系统，配备满足项目各类信息化管理需求的海量数据存储设备（服务器），将项目建设内容及各类信息（包括但不限于人员、设备、材料、进度、质量、安全基本情况等）在南沙全区一张高清电子卫星云图上分层显示和动态更新，具体以发包人要求为准。设计、施工、运维等关键环节和阶段数据应通过指挥中心现场导入录入和现场拍照录像回传方式存入服务器，并能实现分类信息查询、复核，具体以发包人要求为准。调度指挥中心应能随时与勘察、设计、施工、运维现场实现视频互动，承包人须安排专人负责日常维护。该项工作所有费用含在合同总价中，不单独开项，如承包人未按要求接入广州市南沙区水务局信息化管控系统，发包人有权暂停预付款或进度款的支付。关于调度指挥中心相关具体工作要求详见广州市南沙区水务局关于印发《南沙水务项目调度指挥中心工作指引》（试行版第一版，如有更新按最新执行。）

注：以中标金额最大的单位（如联合体投标人则其主办方）为调度指挥中心日常维护的主责方，相关费用各单位按中标金额比例分摊。

2.6 承包人为联合体的，若多家单位共同承接设计或施工任务，承包人须组织编写合理的标内劳动竞赛方案，在开工前提交发包人审核。劳动竞赛方案应包括联合体成员单位之间、施工班组之间的竞争机制、优胜劣汰替补方案、考核奖罚机制等，竞赛结果与绩效考核金的分配挂钩，具体以发包人要求为准。劳动竞赛全过程应在发包人监督下执行。

2.7 承包方式：

本工程采用勘察设计施工总承包（EPC）方式。

工程勘察：在合同实施期间工程勘察费按实际完成工作量调整，但投标报价下浮率不变。最终结算价由有审核权限部门审定为准。

工程设计：在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但投标报价下浮率不变。最终结算价由有审核权限部门审定为准。

工程施工：本项目施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，采用清单模式编制施工图预算，经发包人组织的预算评审后，按投标下浮率及合同约定的方法，得出合同价格清单的单价及总价，作为计量和结算的依据；建安工程费结算原则以合同约定为准。

2.8 承包人应在工程设计和施工阶段按照《水利部关于印发<数字孪生流域建设技术大纲（试行）>的通知》《水利部关于印发<数字孪生水利工程建设技术导则（试行）>的通知》《水利部关于印发<水利业务“四预”基本技术要求（试行）>的通知》《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》的要求，开展本项目数字孪生流域试点建设，包括但不限于以下内容：1.完成 BIM 技术应用服务模型；2.配备相应的物联网设备及管理系统；3.建立本项目调度指挥中心；4.配合协助开展“四预”基础性服务工作。具体以发包人批复要求为准，具体以发包人要求为准。

上述第 2.8 点内容纳入绩效考核办法的投资考核范围内，不额外调整投资考核基数。

三、合同工期

3.1 计划工期：580 个日历天（含勘察设计工期）。勘察工期自合同签订之日起算；设计工期自勘察工期结束后起算；施工工期由监理单位签发的开工日期起算。

3.2 节点工期要求：

（1）勘察工期：20 个日历天。承包人在合同签订后按发包人工作要求 20 个日历天内提供本项目工程勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的 30%。

（2）设计工期：40 个日历天。承包人应在勘察工期结束后 20 个日历天完成初步设计，初设批复后 15 个日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 5 个日历天内完成补充、修改并送施工图审查单位。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的 30%。

（3）施工工期：580 个日历天，其中施工准备期 / 个日历天、主体工期 / 个日历天、施工收尾期 / 个日历天。具体进场开工日期以监理单位签发的开工令或开工报告批准的日期为准。发包人要求按时完成，不得延期。如经验收不合格，不能交付使用，

不能视为竣工，承包人应负责返工直至合格为止，因此导致逾期竣工的视为承包人违约。由此产生的一切费用均由承包人承担。（合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、十级以下（含十级）台风及停电、停水等影响施工的时间。）

（4）本工程的合同工期已包括因承包人的勘察、设计、施工未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

（5）发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期）进行适当（含提前）调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑并应已含在合同总价中。

（6）单位工程、合同工程完工验收合格后，该工程的结算在合同规定的时间内送有审核权限部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构进行评审，具体以发包人要求为准。

四、工程质量标准、创优目标、职业健康安全目标及环境管理目标

4.1 质量标准

勘察质量标准：符合国家相关勘察质量标准规定的要求。

设计质量标准：符合国家相关设计质量标准规定的要求及本项目设计任务书的要求。

施工质量要求：执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，满足发包人对工程质量的要求。

4.2 创优目标

☐ 市级工程优质奖：_____ / _____；

☒ 省级工程优质奖：确保获得广东省优质水利工程奖（一等奖）及广东省优秀水利工程勘测设计奖（一等奖）；

☒ 国家级工程优质奖：争创中国水利工程优质（大禹）奖；

其它：_____ / _____。

4.3 创安全文明工地目标：

☐ 市级安全文明施工样板工地：_____ / _____；

☒ 省级安全文明施工示范工地：确保广东省安全生产文明工地；

☐ 国家级安全文明工地：_____ / _____；

☐ 其它：_____ / _____。

4.4 绿色建筑设计目标

☐绿色建筑设计评价（☐一星级、☐二星级、☐三星级）

☐其它：_____ / _____。

4.5 创绿色施工示范工程目标

☐广州市建筑业绿色施工示范工程；

☐广东省建筑业绿色施工示范工程；

☐全国建筑业绿色施工示范工程；

☐其它：_____ / _____。

4.6 职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

4.7 环境管理目标：

严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）、《水利水电工程施工安全管理导则》SL721—2015、《关于加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市水务局关于印发广州市2018年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》（穗水质安〔2018〕45号）等相关规定执行（如有更新，按最新文件要求执行）。

五、签约合同价

5.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

5.2 签约合同暂定总价为¥1,037,256,358.32元（大写：人民币壹拾亿叁仟柒佰贰拾伍万陆仟叁佰伍拾捌元叁角贰分），其中：

（1）建安工程费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定为¥1,000,463,258.74元，工程费中标下浮率为0.18%；

（2）勘察费暂定为¥18,429,052.52元，勘察费中标下浮率为0.18%；

（3）设计费暂定为¥18,364,047.06元，设计费中标下浮率为0.18%。

5.3 本合同价款仅作为签约合同价（即中标价），实际合同价款按合同条款第17条

约定确定，待概预算审定后，以补充协议形式修正合同价款（附修正合同清单）。最终结算价以有审核权限部门审定的金额为准。

5.4 本合同价格均已包括各有关应予缴纳的税金与行政性收费（本合同已约定由发包人承担的除外），承包人须承担纳税与支付行政性收费的责任。其税种、税率、行政性收费标准等，按国家和广东省、广州市、南沙区有关法律法规和条例的规定办理。

5.5 申请合同款时，承包人需开具合同履行所在地税务部门认可的等值、合法、有效的增值税发票。增值税发票开票信息以发包人确认的为准。

六、工人工资支付分账

承包人必须依法建立、落实工人工资支付专户管理制度和用工实名制管理制度。工人工资支付专用账户的监督管理按照《关于印发〈广州市南沙区建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（穗南建交〔2016〕1388号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》（粤人社规〔2018〕14号）及《广州市住房和城乡建设局关于我市房建市政工程贯彻省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑〔2019〕352号）、人力资源社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、银保监会、铁路局、民航局关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发〔2021〕65号）等相关规定执行，相关规定如有更新按最新执行。

建筑施工实名制的监督管理按照《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于转发广州市住房和城乡建设委员会关于转发广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（穗南建交〔2018〕1799号）等有关规定执行，相关规定如有更新按最新执行。

七、组成合同的文件

7.1 下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本建设项目的有关文件；
- （2）合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；
- （3）合同协议书；

- (4) 中标通知书;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法;
- (7) 通用合同条款;
- (8) 合同附件;
- (9) 招标文件的答疑及澄清文件;
- (10) 招标文件及其附件资料;
- (11) 承包人投标时的澄清、承诺文件;
- (12) 承包人的投标文件;
- (13) 国家及广东省、广州市、南沙区的标准、规范及有关技术文件;
- (14) 构成合同的其他文件。

7.2上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

7.3通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

八、词语含义

合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

九、承诺

9.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

9.2承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、施工、验收、移交、结算、管理及配合服务，确保工程质量和安全，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.3发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

9.4承包人承诺遵守发包人制订（含已制订及合同执行过程中制订）的关于工程建

设管理的各项制度、规定和管理办法等。合同生效后，承包人应履行合同义务及职责，并视为接受及认同发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法，包括但不限于管理制度、工作指引（或作业指导书）、工作流程等。如承包人违反发包人相关制度、规定和管理办法等的，发包人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

9.5承包人承诺按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标，达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加发包人的成本负担。

9.6因资金管理的需要，发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，承包人承诺配合相关工作。

9.7承包人各阶段设计成果以及设计各阶段进度汇报展示须以BIM技术达到构件级进度管控及汇报可视化效果，同时承包人需配合BIM技术应用统筹单位（如有）开展相关工作，上述工作相关费用承包人已在投标报价中统筹考虑，不另外计取。

9.8承包人须配合发包人实现技术数字化管理及有效应用，具体数字化技术工作要求详见发包人提供的《南沙全民文化体育综合体项目数字化实施指引》（详见附件9，如有更新按最新执行），上述工作相关费用承包人已在投标报价中统筹考虑，不另外计取。

十、合同生效

10.1合同订立时间：2023年10月26日。

10.2合同订立地点：广州市南沙区。

10.3本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且最终结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

十一、合同份数

本合同正本一式陆份，发包人、承包人各方各执壹份；副本叁拾份，发包人、承包人各方各执伍份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

（此页为签署页一）

发包人（盖章）：广州南沙交通投资集团有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地 址：广东省广州市南沙区黄阁镇蕉西路 115 号融通大厦 13 楼

联 系 人：

联系电话：

2023-10-26

承包人（盖章）：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（联合体主办方）

法定代表人：

委托代理人：

地 址：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道 48 号

联 系 人：徐忠耿

联系电话：13922203709

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州西城支行

帐 号：44001453101050276981

承包人（盖章）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体成员）

法定代表人：

委托代理人：

联 系 人：程刚

地 址：湖北省武汉市江岸区解放公园路 8 号

联系电话：18011777715

开户银行：中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行

帐 号：7381910182600004799

（此页为签署页二）

承包人（盖章）：广州市城市规划勘测设计研究院（联合体成员）

法定代表人：

邓兴栋

委托代理人：

地 址：广州市越秀区建设大马路 10 号

联 系 人：许泽鹏

联系电话：18520407224

开户银行：工行广州市北京路支行

帐 号：3602 0009 0900 1308 342



承包人（盖章）：中交第四航务工程局有限公司（联合体成员）

法定代表人：

杨联光

委托代理人：

地 址：广州市海珠区沥滘路 368 号

联 系 人：杨联光

联系电话：13316165970

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行

帐 号：44001430402050201440



承包人（盖章）：中交第二航务工程局有限公司（联合体成员）

法定代表人：

胡承文

委托代理人：

地 址：湖北省武汉市东西湖区金银湖路 11 号

联 系 人：胡承文

联系电话：027-83920500

开户银行：中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行

帐 号：17008201040015543



业绩证明

南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程(21涌以南)勘察设计施工总承包(以下简称“本工程”),由广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院、中交第四航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体中标并组织施工,中标价为103725.635832万元,其中中交第四航务工程局有限公司承担部分合同额为50023.162937万元。

本工程按200年一遇防洪潮标准对综合体片区21涌以南堤防进行生态堤建设,长约4.518km,主要建设内容:生态堤软基处理、堤身填筑、堤岸结构和园林景观;改建二十一涌东闸站,重建二十一涌西闸,并配套建设滨海景观园林设施;治涝标准:50年一遇24小时暴雨不成灾。

该工程项目施工项目负责人先后由李怀武、张小群担任,施工技术负责人先后由吴曼琪、蔡楚辉担任,副经理由唐斌、曾达伟、周泽宇担任。

特此证明!

广州南沙交通投资集团有限公司

2025年8月6日



南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程
(21涌以南) 勘察设计施工总承包

联合体协议 (一)

协议编号: 穗南交投合(基建) - (2023) 093 号-LHT01

联合体主办方: 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

联合体成员方 1: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

联合体成员方 2: 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司
(原广州市城市规划勘测设计研究院)

联合体成员方 3: 中交第四航务工程局有限公司

联合体成员方 4: 中交第二航务工程局有限公司

2023 年 12 月 • 广州

**南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21 涌以南）勘察设计
施工总承包联合体协议（一）**

协议编号：穗南交投合（基建）-（2023）093 号-LHT01

甲方：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（联合体主办方）
乙方：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体成员方 1）
丙方：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司（联合体成员方 2）
丁方：中交第四航务工程局有限公司（联合体成员方 3）
戊方：中交第二航务工程局有限公司（联合体成员方 4）

鉴于甲方、乙方、丙方、丁方和戊方组成的联合体中标南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21 涌以南）勘察设计施工总承包（以下简称“本项目”），并已就本项目共同与广州南沙交通投资集团有限公司（即项目法人，以下统称“发包人”）签订了《南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21 涌以南）勘察设计施工总承包合同文件》（合同编号：穗南交投合（基建）-（2023）093 号，以下简称《总承包合同》）。

根据五方在投标时有关协议的约定，结合《总承包合同》的合同条件以及本项目的具体情况，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信和优势互补、合作共赢原则，五方就本项目勘察、设计、采购、施工等总承包合同范围内工作任务分工和权利义务分担等事项协商一致，签订本协议，内容如下：

1. 五方申明与承诺

1.1 五方均已充分理解并接受《总承包合同》及其附件的各项约定，自觉自愿履行本协议约定的各自工作任务范围内与《总承包合同》对应的全部责任义务。五方根据工作任务分工，分获相应的收益和权利，承担相应的成本和风险。

1.2 五方的所有行为必须依法依规且不得损害其他方的权益和商誉，并应有利于履行《总承包合同》和维护联合体及联合体各方的权益和商誉；五方应为彼此履行《总承包合同》和本协议规定的权利义务提供便利。

1.3 甲方承诺：独立向发包人承担相应的水务专业设计成果质量责任，满足合同设计进度要求，与业主进行协调。依据本协议，积极配合丁方和戊方向发包人的请款、结算工作。积极配合其解决现场施工中的技术难点、重点。

1.4 乙方和丙方承诺：独立向发包人承担相应的景观专业设计成果质量、勘测责任，满足合同勘测设计进度要求，与业主进行协调。积极配合解决现场施工中的技术难点、重点。

1.5 丁方和戊方承诺：承担全部设备采购及施工任务，就工程质量、工期、安全、文明施工、资金使用等独立向发包人承担全部责任，接受监理的指示，严格按设计图纸施工。本项目按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）及南沙区相关规定实行工人工资分账管理（如有新规定，按新规定执行），设立工人工资支付专用账户，并按月及时、足额支付工人工资，确保不出现拖欠人员工资引发上访或劳资纠纷等情况。

2. 任务分工及责任义务

2.1 总承包合同承包范围

（1）工程内容：按 200 年一遇防洪潮标准对综合体片区 21 涌以南堤防进行生态堤建设，长约 4.518km，主要建设内容：生态堤软基处理、堤身填筑、堤岸结构和园林景观；改建二十一涌东闸站，重建二十一涌西闸，并配套建设滨海景观园林设施。治涝标准：50 年一遇 24 小时暴雨不成灾。具体项目以控规、批复文件和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准。

（2）承包范围：

①工程设计内容：包括但不限于本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制（含工程量清单编制）、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合专家评审及相关报建等工作。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

②工程勘察内容：对本项目进行勘察（包括但不限于岩土工程勘察、工程测量、物探等）工作及前期现状摸查工作，完成工程勘察成果文件，勘察工作需满足本工程后续工作开展的需求。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

③工程施工内容：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包（包括但不限于包工、包料、包设备、包安装、包质量、包安全生产、包文明施工、包临时设施、包工期、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费用包干。总承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、完工验收、结算、保修、竣工验收等。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

④其他：

1) 概预算造价文件编制：包括概算、预算文件编制，设计方案比选造价分析、设计变更造价分析等。

2) 派出专人负责项目的报批报建工作并承担相关费用，配合征地拆迁工作（如有）。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、规划、卫生防疫等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向发包人提交验收报告，办理竣工备案，资料档案管理等工作等。

最终以招标文件（含勘察设计任务书、招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及《总承包合同》为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。

2.2 甲方的工作任务及责任义务

2.2.1 承担《总承包合同》范围内的水务专业设计任务及相应的责任义务，主要包括：

(1) 包括但不限于本项目水务专业的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制（含工程量清单编制）、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务等工作，以及设计协调服务，配合专家评审及相关报建等工作。

(2) 确保水务专业设计工作质量和进度满足《总承包合同》的要求，设计深度和供图进度满足现场施工需要，做好现场设计服务和有关协调工作。

(3) BIM 技术应用及服务：若发包人支付服务费，设计阶段服务费由甲方支配使用并承担相应义务，若发包人未支付服务费，甲方牵头配合设计阶段的专业技术支持。

(4) 配合协助开展“四预”基础性服务工作：此项工作若无费用发生由甲方牵头提供技术服务；

(5) 南沙区水务调度中心的日常维护工作：甲方需安排专家参与调度中心的技术服务，费用按合同金额比例分摊。

(6) 工程创优奖：“广东省优秀水利工程勘测设计奖”由甲方牵头负责申报。

2.2.2 负责总承包合同相关事务主办工作

(1) 代表联合体就本项目《总承包合同》直接相关的事务与发包人联系、商洽和沟通协调，接受发包人的指令、指示和通知，并及时向乙方、丙方、丁方和戊方转达。

(2) 作为联合体主办方，就本项目合同有关事务与乙方、丙方、丁方和戊方沟通协商，协调立场，共同履行合同义务，合理主张联合体的合法权益。

(3) 组织乙方、丙方、丁方或戊方共同向发包人申报《总承包合同》项下的工程预付款和工程进度付款及结算款。

2.2.3 负责本项目实施过程的组织协调工作

(1) 对丁方和戊方的采购、施工进度、质量、环境、安全与职业健康、验收、移交以及工程档案管理工作进行协调、监督、检查和评价。

(2) 配合丁方、戊方与发包人、监理、当地政府有关部门以及其他有关方面的协调工作。

(3) 对丁方和戊方的风险识别评价及防控工作监督管理。

2.2.4 承担为履行上述责任义务相关的费用和直接相关的风险。

2.3 乙方的工作任务及责任义务

2.3.1 承担《总承包合同》范围内的景观专业设计任务及相应的责任义务，主要包括：

(1) 包括但不限于本项目景观专业的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制（含工程量清单

编制)、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务等工作,以及设计协调服务,配合专家评审及相关报建等工作。

(2) 确保景观专业设计工作质量和进度满足《总承包合同》的要求,设计深度和供图进度满足现场施工需要,做好现场设计服务和有关协调工作。

(3) BIM 技术应用及服务费:若发包人未支付服务费,乙方需配合设计阶段的专业技术支持。

(4) 配合协助开展“四预”基础性服务工作:此项工作若无费用发生,乙方需提供技术服务;

(5) 南沙区水务调度中心的日常维护工作:乙方需安排专家参与调度中心的技术服务,费用按合同金额比例分摊。

(6) 工程创优奖:“广东省优秀水利工程勘测设计奖”由甲方牵头负责申报,乙方配合。

2.3.2 承担为履行上述责任义务相关的费用和直接相关的风险。

2.4 丙方的工作任务及责任义务

2.4.1 承担《总承包合同》范围内的勘测任务及相应的责任义务,主要包括:

(1) 对本项目进行勘测(包括但不限于岩土工程勘察、工程测量、物探等)工作及前期现状摸查工作,完成工程勘测成果文件,勘测工作需满足本工程后续工作开展的需求。

(2) 确保勘测工作质量和进度满足《总承包合同》的要求,满足现场施工需要,做好现场服务和有关协调工作。

(3) BIM 技术应用及服务费:若发包人未支付服务费,丙方需配合设计阶段的专业技术支持。

(4) 南沙区水务调度中心的日常维护工作:丙方需安排专家参与调度中心的技术服务,费用按合同金额比例分摊。

(5) 工程创优奖:“广东省优秀水利工程勘测设计奖”由甲方牵头负责申报,丙方配合。

2.4.2 承担为履行上述责任义务相关的费用和直接相关的风险。

2.5 丁方和戊方的工作任务及责任义务

2.5.1 丁方和戊方的具体工作范围如下：

丁方和戊方具体的施工范围将根据总承包合同和发包人相关要求进行划分，自行协商承包范围和实施内容，甲方有权根据总承包合同和发包人要求进行调整，丁方和戊方不得以任何理由拒绝安排。

2.5.2 承担工程采购、施工任务及相应的责任义务

（1）丁方和戊方分别承担其承包范围内建筑安装工程及专项工程的全部采购施工任务：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包（包括但不限于包工、包料、包设备、包安装、包质量、包安全生产、包文明施工、包临时设施、包工期、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费用包干。总承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、完工验收、结算、保修、竣工验收等。具体以发包人发出的任务书、合同等相关文件要求为准。

（2）丁方和戊方经协商派出专人负责项目的报批报建工作并承担相关费用，配合征地拆迁工作（如有）。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、规划、卫生防疫等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向发包人提交验收报告，办理竣工备案，资料档案管理工作等。

（3）丁方和戊方按各自的采购施工任务范围承担对应的竣工图编制工作。若项目发生重大设计变更，由甲方和乙方提供变更后的设计成果电子图供丁方和戊方编制竣工图。

（4）BIM 技术应用及服务：若发包人支付服务费，施工阶段服务费由丁方和戊方支配使用并承担相应义务。若发包人未支付服务费，丁方和戊方承担义务，甲方、乙方和丙方配合设计阶段的专业技术支持。

（5）物联网设备及管理系统、项目调度指挥中心：由丁方和戊方支配使用并承担相应义务。

（6）配合协助开展“四预”基础性服务工作：此项工作若无费用发生由甲方和乙方提供技术服务；若需第三方专业机构开展此项工作，由此产生的费用由丁方和戊方承担。

(7) 南沙区水务调度中心的日常维护工作：主要由丁方和戊方承担，费用按合同金额比例分摊。

(8) 工程创优奖：“广东省安全生产文明工地奖和广东省优质水利工程奖（一等奖）”由丁方和戊方负责申报。

(9) 工程施工质量、进度和安全等满足《总承包合同》的要求。同时，还应遵守发包人及其主管单位关于质量、安全与环保等有关规定，并满足关于质量保修、安全文明施工等方面的有关约定，及为满足发包人安全文明施工要求所配备的设施设备。

(10) 结合工程实际对项目进行全面的风险识别评价、制定风险防控措施。

(11) 在合同履行期间，需为甲方现场管理人员提供必要的办公、生活条件，各承担 50%费用，丁方和戊方各为甲方在广东省内开展本项目有关工作提供交通便利，相关用车费用由丁方和戊方承担。

2.5.3 负责施工管理及有关协调工作

(1) 本项目全过程施工管理及相关的协调工作；

(2) 依现行基建程序和有关法规的要求直接接受监理人、发包人及有关政府部门对施工质量、安全、进度、验收、移交等工作的监督管理，包括但不限于：执行有关指令、指示和通知，并按相应要求响应、整改和回复；

(3) 按规定办理与工程施工有关的报验、报审、报批等手续。

(4) 丁方和戊方要及时填报和向甲方递请工程费用申报资料。

2.5.4 配合并协助甲方履行主办方职责

(1) 配合并协助甲方履行合同事务主办职责。

(2) 接受并配合甲方基于本协议规定的组织协调职责而实施的监督、检查和整改工作。

(3) 及时响应甲方提出的意见、建议和要求，在甲方提出相关意见、建议和要求后的 3 个工作日内进行整改或者作出反馈。及时高效地执行甲方发出或转达的指令、指示和通知。

2.5.5 承担为履行上述责任义务相关的费用和 risk。

2.5.6 丁方和戊方按各自承包范围完成工作任务及履约责任义务。

2.6 五方的协作机制与原则

2.6.1 项目组织机构及人员配置

(1) 甲方负责组建总承包项目建设管理部（简称“项目建管部”），派出项目经理：张杨，项目副经理：罗伟科，设计负责人：陈俊昆，设计经理：秦茂洁，设计项目负责人：黄宇容。其余必要的管理人员和专业负责人的配置（设计人员），资格条件应符合总承包合同的规定；

(2) 乙方和丙方各自配置相应人员（设计人员、勘测人员），资格条件应符合总承包合同的规定；

(3) 丁方和戊方负责组建施工项目经理部（简称“施工项目部”），丁方派出施工项目经理：李怀武，其余施工管理人员配置及资格条件应符合总承包合同的规定，并满足现场施工组织管理要求；

(4) 丁方和戊方施工项目部直接接受监理人、发包人及有关政府部门的监督管理，接受并配合甲方项目建管部的协调、监督、检查和考核。

2.6.2 文件流转与接口管理

(1) 甲方或其项目建管部代表联合体接收与总承包合同事务直接相关的外部文件、资料，及时分发或转发乙方、丙方、丁方或戊方；

(2) 除非另有规定，丁方和戊方及其施工项目部直接接受监理人、发包人及有关政府部门依现行基建程序和有关法规的要求，对其施工质量、安全、进度、验收、移交等工作进行监督管理，直接接收有关指令、指示和通知，按要求整改、回复，并将相应往来文件抄送甲方，重要事项及时通报甲方；

(3) 丁方和戊方负责所有施工技术文件、施工安全管理文件、施工质量管理文件及工程验收资料等的编制、收集和归档，并负责向发包人移交档案资料。

2.6.3 费用包干原则

五方按各自承担的工作任务范围及责任义务，依据总承包合同中相应的价款额度和本合同约定分配、分摊方式和比例，各自包干（包括但不限于：履行职责产生的费用、应缴纳的税费等），不得再以任何理由向对方提出增加费用。

3. 价款分解与分配

3.1 合同价款分解及分配

3.1.1 总承包合同价款分解归类

项目勘测设计费（设计费分为水务专业工程设计费和景观专业工程设计费）、永久工程费、临时工程费、专项工程费、水土保持方案编制费（若有）、环境影响评价费（若有）及履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。根据五方的工作任务分工和总承包合同价格的构成，对总承包合同有关价款作如下归类：

（1）勘测设计费、主体工程及水土保持方案编制费（若有）和环境影响评价费（若有）等。

（2）施工工程费（包括永久工程费、临时工程费、专项工程费、履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整等）。

3.1.2 其他约定的费用

（1）主办方管理费：甲方用于履行主办方组织协调管理职责的费用，该项费用由甲方向丁方和戊方收取，独立支配，包干、调节使用，甲方和丁方、戊方另行签订协调服务费协议进行约定。

（2）其他暂未明确或合同实施过程中不可预见的费用（勘测设计费除外）：按丁方和戊方分工承担相应的责任和费用；涉及联合体整体的工作或费用，按丁方和戊方承担的合同额分摊。

3.2 价款分配

3.2.1 价款分配原则

（1）上述 3.1.1 款中的水务专业工程设计费、主体工程及水土保持方案编制费（若有）和环境影响评价费（若有），以及 3.1.2 款中的主办方管理费归属甲方。

（2）上述 3.1.1 款中的景观专业工程设计费归属乙方。

（3）上述 3.1.1 款中的工程勘测费归属丙方。

（4）上述 3.1.1 款中的施工工程费按各自承包范围（扣减属于甲方的主办方管理费）归属丁方和戊方。

3.2.2 协议签约价

根据上述 3.2.1 价款分配原则，总承包合同中归属于甲方的费用即本协议签约价为人民币¥14,985,062.40 元（大写：人民币壹仟肆佰玖拾捌万伍仟零陆拾贰元肆角）

归属于乙方（联合体成员 1）的费用即本协议签约价为人民币¥3,378,984.66 元（大写：人民币叁佰叁拾柒万捌仟玖佰捌拾肆元陆角陆分）。

归属于丙方（联合体成员 2）的费用即本协议签约价为人民币¥18,429,052.52 元（大写：人民币壹仟捌佰肆拾贰万玖仟零伍拾贰元伍角贰分）。

归属于丁方（联合体成员 3）的费用即本协议签约价为人民币¥500,231,629.37 元（大写：人民币伍亿零贰拾叁万壹仟陆佰贰拾玖元叁角柒分）。

归属于戊方（联合体成员 4）的费用即本协议签约价为人民币¥500,231,629.37 元（大写：人民币伍亿零贰拾叁万壹仟陆佰贰拾玖元叁角柒分）。

上述归属于甲方、乙方、丙方、丁方和戊方的协议签约价为暂定价，不作为结算和收付依据，最终结算价以《总承包合同》相应结算价为依据，并根据各自实际工作内容确定，以实际收到发包人的工程款为准。

4. 价款支付与结算

4.1 价款的申请与收付

4.1 价款的申请与收付

4.1.1 本协议 3.1.1 款中的水务专业工程设计费由甲方独自向发包人申请支付；景观专业工程设计费需经甲方确认，乙方再独自向发包人申请支付；工程勘测费需经甲方确认，丙方再独自向发包人申请支付；施工工程费由甲方、丁方和戊方共同向发包人申请，共同办理支付审批相关事务。

4.1.2 发包人所支付的《总承包合同》项下的水务专业工程设计费汇入甲方的指定账户（户名：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司，账号：391260100100085551，开户银行：兴业银行广东自贸试验区南沙分行营业部）。

4.1.3 根据本协议约定归属甲方的价款，由甲方直接计提并独立支配。

4.1.4 关于乙方和丙方的账户约定如下：

（1）发包人所支付的《总承包合同》项下的景观专业工程设计费汇入乙方的指定账户（户名：中国市政工程中南设计研究总院有限公司，账号：44001531405053013449，开户银行：中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行）。

(2) 发包人所支付的《总承包合同》项下的勘测费汇入丙方的指定账户(户名: 广州市城市规划勘测设计研究院南沙分院, 账号: 3602056909200693046, 开户银行: 中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行)。

4.1.5 关于丁方和戊方的账户约定如下:

(1) 发包人所支付的《总承包合同》项下的施工工程费(由丁方承担的施工任务)汇入丁方的指定账户(户名: 中交第四航务工程局有限公司, 账号: 675678064983, 开户银行: 中国银行股份有限公司广州凤凰大道支行)。

(2) 发包人所支付的《总承包合同》项下的施工工程费(由戊方承担的施工任务)汇入戊方的指定账户(户名: 中交第二航务工程局有限公司南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程(21 涌以南)项目经理部, 账号: 023900126910008, 开户银行: 招商银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行)。

4.1.6 根据本协议约定归属丁方或戊方的价款,其工人工资直接由发包人拨付至丁方或戊方设立的工人工资支付专户,其余由发包人按《总承包合同》约定的条件和时间汇入丁方和戊方指定的账户。

4.1.7 绩效考核金(工程费结算款的 20%)发包人指定由甲方(联合体主办方)收取,汇入甲方的指定账户(户名: 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司, 账号 391260100100085551, 开户银行: 兴业银行广东自贸试验区南沙分行营业部)。考核期结束后,乙方、丁方和戊方(丙方不参与绩效考核)根据《南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程(21 涌以南)勘察设计施工总承包绩效考核办法(试行)》的考核结果,计算得到对应的考核金支付额,向甲方申请,并向甲方开具对应金额的增值税专用发票。

4.2 绩效考核金的支付和结算

4.2.1 费用支付

(1) 归属于乙方(联合体成员 1)的有关费用(绩效考核金),由乙方(联合体成员 1)向甲方项目建管部提出支付申请,经甲方审批后一个月内支付至乙方(联合体成员 1)的指定账户(户名: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司, 账号: 44001531405053013449, 开户银行: 中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行)

(2) 归属于丁方（联合体成员 3）的有关费用（绩效考核金），由丁方（联合体成员 3）向甲方项目建管部提出支付申请，经甲方审批后一个月内支付至丁方（联合体成员 3）的指定账户（户名：中交第四航务工程局有限公司, 账号：675678064983，开户银行：中国银行股份有限公司广州凤凰大道支行）

(3) 归属于戊方（联合体成员 4）的有关费用（绩效考核金），由戊方（联合体成员 4）向甲方项目建管部提出支付申请，经甲方审批后一个月内支付至戊方（联合体成员 4）的指定账户（户名：中交第二航务工程局有限公司南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21 涌以南）项目经理部, 账号：023900126910008，开户银行：招商银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行）。

4.2.2 最终清算

甲方收到发包人出具最终清算证书后一个月内，与乙方、丁方和戊方办理清算手续。

5. 履约担保与保险

5.1 履约担保

5.1.1 本项目履约担保由甲方、乙方、丙方、丁方和戊方根据承担的工作内容，分别向发包人提交经发包人同意的银行出具的履约保函，担保金额及期限应符合本项目招标文件及《总承包合同》的要求。

5.1.2 如工程延期，甲方、乙方、丙方、丁方和戊方应根据《总承包合同》约定、根据各自承担的工作内容继续提供履约担保。

5.2 预付款保函

总承包合同预付款的金额为按工程实际情况拨付建安工程费中标价的 10%-30%，由丁方和戊方开具同等金额的预付款保函提交发包人。

5.3 保险

5.3.1 设计和工程保险

(1) 丁方以甲方、乙方、丙方和丁方共同名义根据总承包合同要求购买其所承担施工任务对应的工程险（包括材料和工程设备），具体的投保险种、保险范围、保额、保险费率、保险期限等由甲丁双方另行商定。保险费用由丁方自行承担。

(2) 戊方以甲方、乙方、丙方和戊方共同名义根据总承包合同要求购买其所承担施工任务对应的工程险（包括材料和工程设备），具体的投保险种、保险范围、保额、保险费率、保险期限等由甲戊双方另行商定。保险费用由戊方自行承担。

(3) 在缺陷责任期终止证书颁发前，丁方和戊方应按相关法律法规、发包人要求和承包范围，投保第三者责任险，并对运至现场的设备投保，保险费用由丁方和戊方自行承担，保险额应不低于全部重置价值，包括运至现场的费用。对于每项丁方或戊方设备，该保险应在其运往现场的过程起，直到其不再需要作为丁方或戊方设备为止的期间保持有效。

5.3.2 工伤保险

合同各方各自为其履行本总承包合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，投保费用各自承担。

5.3.3 人身意外伤害险

合同各方均应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

5.3.4 其他保险

丁戊两方应为进场的材料和工程设备等办理保险，费用由各自承担。

5.3.5 对各项保险的一般要求

(1) 保险凭证

丁方和戊方应向甲方和发包人提交投保的建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险生效的证据和保险单副本，保险单必须与总承包合同及本协议约定的条件保持一致。

(2) 保险合同条款的变动

丁方和戊方需要变动保险合同条款时，应事先征得甲方同意，并通知发包人。保险人作出变动的，应在收到保险人通知后立即通知有关各方。

(3) 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，由丁方和戊方依据本协议约定的工作任务及职责分工，各自负责补偿。

(4) 未按约定投保的补救

由于负有投保义务的一方当事人未按约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

由于负有投保义务的一方当事人未按约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

（5）止损及报告义务

当保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任采取必要措施，防止损失、损害的扩大。投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

6. 违约索赔与争议解决

6.1 五方违约及违约责任

6.1.1 甲方、乙方或丙方违约及违约责任

在履行合同过程中发生如下情形的，属甲方、乙方或丙方违约：（1）甲方、乙方或丙方因自身原因未能履行《总承包合同》中规定的应由设计、勘测承担的义务，导致联合体违约的；（2）因丙方勘测错误造成甲方、乙方、丁方和戊方损失；（3）因甲方或乙方设计错误或设计修改未及时通知丁方或戊方造成的丁方或戊方损失。

甲方、乙方或丙方违约，应采取补救措施，对发包人和丁方或戊方承担相应违约责任。甲方、乙方或丙方承担违约责任，并不能减轻或免除本协议及《总承包合同》约定的由甲方、乙方或丙方继续履行的其他责任和义务。

6.1.2 丁方或戊方违约及违约责任

在履行合同过程中发生如下情形的，属丁方或戊方违约：丁方或戊方未按本协议规定履行责任义务；合同履行过程中丁方或戊方未按五方协商一致的意见履行职责、未及时依照甲方、乙方或丙方意见和建议进行整改，或未能及时响应和执行甲方通知和指令，导致甲方、丁方或戊方无法正常履行职责或增加额外成本；丁方或戊方未履行《总承包合同》中规定的实际应由丁方或戊方承担的责任义务，导致联合体违约；丁方或戊方不履行或未完全履行本协议及《总承包合同》约定义务的其他情况。

丁方或戊方违约，应采取补救措施，对发包人、甲方、乙方和丙方承担相应违约责任，并赔偿经济损失。丁方或戊方承担违约责任，并不能减轻或免除本协议及《总承包合同》约定的由丁方或戊方继续履行的其他责任和义务。

6.1.3 关于申报奖项的违约责任

(1) 工程创优奖：“广东省优秀水利工程勘测设计奖”由甲方牵头负责申报，乙方和丙方配合，未达合同专用条款 17.1.3.4 要求的，违约金由相应责任方承担，若无法明确责任方则按承包范围和合同金额比例分摊。

(2) 工程创优奖：“广东省安全生产文明工地奖和广东省优质水利工程奖（一等奖）”由丁方和戊方负责申报，未达总承包合同专用条款 17.1.3.4 要求的，违约金由相应责任方承担，若无法明确责任方则按承包范围和合同金额比例分摊。

6.2 索赔

6.2.1 《总承包合同》履行过程中，按《总承包合同》可能进行索赔时，乙方、丙方、丁方和戊方应积极配合甲方并采取合理方式和措施，争取从发包人处获得可能的补偿（包括：追加付款、延长工期）。甲方从发包人处得到任何此类补偿后，应公平合理地将乙方、丙方、丁方和戊方应得的部分（按 3.2 款的分配比例）转交给相关方。

6.2.2 丁方和戊方不得单独直接向发包人提出任何有关费用或工期变更的申请。基于对联合体整体利益的考量，甲方有权同意或否决丁方或戊方提出的任何针对发包人的变更或索赔建议。

6.3 争议和裁决

6.3.1 发生争议时，首先采取协商方式和解；经协商无法和解或当事人表明不愿协商和解时，采取诉讼解决争议。诉讼机构为甲方所在地人民法院。

6.3.2 发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。

6.3.3 如因联合体任何一方与第三方发生争议造成诉讼和（或）仲裁，导致联合体其他四方被列入诉讼和（或）仲裁的当事人时，此联合体方应承担由此给其他四方造成的包括但不限于律师费、差旅费、案件受理费在内的所有损失。

7. 协议组成文件及解释顺序

组成本协议的各项文件应能互相解释，互为说明。当出现含糊不清或不一致时，除非另有规定，解释的优先顺序如下：

- (1) 联合体协议（含补充协议）；
- (2) 总承包合同及其附件；
- (3) 经五方确认进入合同的其它文件。

8. 协议生效与终止

8.1 本协议经五方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

8.2 当《总承包合同》失效或终止，五方已履行完本协议规定的责任义务，且五方已结清有关费用后，本协议自行终止。

9. 其它

9.1 本协议叁拾份，每份均具有同等法律效力，五方各执陆份。

9.2 本协议未尽事宜，由五方另行协商，并签订相应补充协议明确。

(以下无正文，转签章页。)

本页无正文，为签章页一。

甲方（联合体主办方）：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（盖章）

单位地址：广州市荔湾路陈家祠道48号

法定代表人：

或其委托代理人：

联系人：徐忠耿

电话：13922203709

乙方（联合体成员方1）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（盖章）

单位地址：湖北省武汉市江岸区解放公园路8号

法定代表人：

或其委托代理人：

联系人：王海丽

电话：13790221178

丙方（联合体成员方2）：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司（盖章）

单位地址：广州市越秀区建设大马路10号

法定代表人：

或其委托代理人：

联系人：许泽鹏

电话：18520407224

丁方（联合体成员方3）：中交第四航务工程局有限公司（盖章）

单位地址：广州市海珠区沥滘路368号

法定代表人：

或其委托代理人：

联系人：杨联光

电话：13316165970

戊方（联合体成员方4）：中交第二航务工程局有限公司（盖章）

单位地址：武汉市东西湖区金银湖路11号

法定代表人：

或其委托代理人：

联系人：刘立柏

电话：17665014312

企业资质：

设计资质：

企业名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司		
详细地址	淮安经济技术开发区深圳路9号		
建立时间	1990年05月30日		
注册资本金	5000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913208914694755130		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	A132019732-6/6		
有效期	至2029年11月19日		
法定代表人	吴昌新	职务	总经理
单位负责人	吴昌新	职务	总经理
技术负责人	林农	职称或执业资格	高级工程师/一级建造师
备注: 原发证日期: 2009年11月26日 原资质证书编号: 100137-sj, 100137-sy			

业务范围
水利行业甲级;公路行业(公路)专业乙级;水运行业(港口工程、通航建筑工程)专业乙级。 *****
中华人民共和国住房和城乡建设部 发证机关(章) 2024年11月19日 No.AF0530278

2025-08-04

勘察资质：

企业名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司		
详细地址	淮安经济技术开发区深圳路9号		
建立时间	1990年05月30日		
注册资本金	5000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913208914694755130		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	B132019732-10/1		
有效期	至2030年02月14日		
法定代表人	吴昌新	职务	总经理
单位负责人	吴昌新	职务	总经理
技术负责人	赵汛	职称或执业资格	高级工程师
备注: 原资质证书编号: 100137-KJ			

业务范围
工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级。 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务,其规模不受限制。*****
 2025年02月14日 No.BF 0091349

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

统一社会信用代码	913208914694755130	企业法定代表人	吴昌新
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	江苏省-淮安市
企业经营地址	淮安经济技术开发区深圳路9号		

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	
1	设计资质	A132019732	工程设计水利行业甲级	2024-11-19	2029-11-19	住房和城乡建设部	
2			工程设计水运行业港口工程专业乙级				
3			工程设计水运行业通航建筑工程专业乙级				
4			工程设计公路行业公路工程专业乙级				
5	勘察资质	B132019732	工程勘察岩土工程专业承包甲级	2025-02-14	2030-02-14	江苏省住房和城乡建设厅	
6			工程勘察工程测量专业甲级				
7		B232019739	工程勘察工程钻探劳务	2025-02-26	2030-02-25		
8			工程勘察凿井劳务				
9	建筑业企业资质	D232631422	水利水电工程施工总承包二级	2025-06-10	2030-06-09		
10			市政公用工程施工总承包二级				

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问量

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南重庆 /
四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃青海 / 宁夏 /
新疆

网站地图
联系我们

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

拟派勘察设计人员素质：
设计项目负责人：




江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：林农

性 别：男

出生年月：1970.11



工作单位：淮安水利勘测设计研究院有限公司

评委会名称：江苏省水利工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：正高级工程师

系列（专业）：水利工程

专业（学科）：水利工程

证书号：201901600003

取得资格时间：2019年10月13日

批复文号：苏水人〔2019〕53号



在线证书信息

淮安水利勘测设计研究院有限公司

证书使用单位



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号:
No.

0006977



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 10763220103158827
File No.:

姓名: 林农

Full Name

性别:

男

Sex

出生年月:

1970年11月

Date of Birth

专业类别:

水工结构

Professional Type

批准日期

2010年09月

Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

2011年 02 月 18日

Issued on





全国建筑市场监管公共服务平台

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

林农

证件类型	居民身份证	证件号码	510101*****32	性别	男
注册证书所在单位名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册监理工程师

注册单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

证书编号：00906389

注册编号/执业印章号：32104487

注册专业：市政公用工程

有效期：2027年12月23日

注册专业：水利水电工程

有效期：2027年12月23日

查看证书变更记录 (1)

注册土木工程师（水利水电工程）水工结构

注册单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

证书编号：AS243200341

注册编号/执业印章号：3201973-AS022

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 现参保地： 淮安市市本级
统一社会信用代码： 913208914694755130 查询时间： 202407-202507

共7页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		280		280		280	
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）		缴费起止年月		缴费月数	
1	张巍			202407 - 202507		13	
2	仲闯			202407 - 202507		13	
3	林子艺			202407 - 202507		13	
4	朱永刚			202407 - 202507		13	
5	仲召伟			202407 - 202507		13	
6	许怡			202407 - 202507		13	
7	仲兵兵			202407 - 202507		13	
8	张海莹			202407 - 202507		13	
9	陈海松			202407 - 202507		13	
10	李柏			202407 - 202507		13	
11	唐加洲			202407 - 202507		13	
12	郭健			202407 - 202507		13	
13	王霞			202407 - 202507		13	
14	黄乔			202407 - 202507		13	
15	万建银			202407 - 202507		13	
16	司光辉			202407 - 202507		13	
17	陶娟			202407 - 202507		13	
18	李文军			202407 - 202507		13	
19	马爽			202507 - 202507		1	
20	樊刘洋			202407 - 202507		13	
21	郑舒阳			202407 - 202507		13	
22	沙准			202407 - 202507		13	
23	王富欣			202407 - 202507		13	
24	朱亚			202407 - 202507		13	
25	胡林生			202407 - 202507		13	
26	王浩			202407 - 202507		13	
27	陈韬			202407 - 202507		13	
28	吴壮壮			202407 - 202507		13	
29	李秉晟			202407 - 202507		13	
30	张旭东			202407 - 202507		13	
31	吴奇桓			202507 - 202507		1	
32	王立国			202407 - 202507		13	
33	朱成程			202407 - 202507		13	



85	房伟		202407	-	202507	13
86	陈再扬		202407	-	202507	13
87	王建东		202407	-	202507	13
88	王星梅		202407	-	202507	13
89	冯婷婷		202407	-	202507	13
90	陈进		202407	-	202507	13
91	关子龙		202507	-	202507	1
92	冯杰		202407	-	202507	13
93	陈兆坤		202407	-	202507	13
94	徐燕		202407	-	202507	13
95	杨本健		202407	-	202507	13
96	林农		202407	-	202507	13
97	刘祯		202407	-	202507	13
98	陈少英		202407	-	202507	13
99	王金浩		202407	-	202507	13
100	刘浩		202407	-	202507	13
101	侍雪		202407	-	202507	13
102	沈蔚		202407	-	202507	13
103	徐树元		202407	-	202507	13
104	陈泽峰		202506	-	202507	2
105	陈泽峰		202407	-	202412	6
106	李洋		202407	-	202507	13
107	魏让锋		202407	-	202507	13
108	张智酩		202407	-	202507	13
109	谷静		202407	-	202507	13
110	张力文		202407	-	202507	13
111	丁中原		202407	-	202507	13
112	马利洋		202407	-	202507	13
113	陈敏		202407	-	202507	13
114	王建		202407	-	202507	13
115	张斌		202411	-	202507	9
116	金畅		202407	-	202507	13
117	蒋利娟		202407	-	202507	13
118	朱伟伟		202407	-	202507	13
119	闫辉雪		202407	-	202507	13
120	关庆圆		202407	-	202507	13
121	朱潇潇		202407	-	202507	13
122	殷子崴		202407	-	202507	13
123	朱立中		202407	-	202507	13
124	马赵琴		202407	-	202507	13
125	黄燕燕		202407	-	202507	13
126	崔成洋		202407	-	202507	13
127	张月明		202407	-	202507	13
128	林旭		202407	-	202507	13
129	董小卓		202407	-	202507	13
130	陈宁		202407	-	202507	13
131	文晓璐		202407	-	202507	13
132	卞威		202407	-	202507	13
133	卞小峰		202407	-	202507	13
134	孙自豪		202407	-	202507	13
135	王春红		202407	-	202507	13





中标通知书

合同编号：HASL-GZ-2024040010-001

合同名称：淮安市兴淮河工程勘察设计

致：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

现通知贵公司，经评标委员会评审，并报经招标人确认，贵公司已成为淮安市兴淮河工程勘察设计的中标人，中标价为按现行《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》计算的勘察设计及其它相关费用之和*94.98%，服务期：自签订合同之日起开始到竣工验收及后评价等相关服务完全终止结束，项目负责人林农。请贵公司接到本通知书后 30 天内到淮安市水利工程建设管理服务中心（淮安市深圳路9号水利大厦9楼）签订合同，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约保证金。

发 包 人：淮安市水利工程建设管理服务中心

法定代表人：

招标代理：江苏岩也工程管理有限公司

日 期：2024 年 5 月 20 日

淮安市兴淮河工程勘察设计

(合同编号: HASL-GZ-2024040010-001)

合同协议书



发包人: 淮安市水利工程建设管理服务中心

勘察设计人: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

二〇二四年六月

合同协议书

淮安市水利工程建设管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施淮安市兴淮河工程（工程项目名称）淮安市兴淮河工程勘察设计（标段名称），已接受淮安市水利勘测设计研究院有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目淮安市兴淮河工程勘察设计投标，发包人和勘察设计师共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 勘察设计费用清单；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：按现行《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》计算的勘察设计费用及其它相关费用之和* 94.98%。

4.项目负责人：林农；设计项目负责人：张智骅；勘察项目负责人：朱亚。

5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：满足相关规范要求。

6.勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8.勘察设计师计划开始勘察设计日期：合同签订后三日内，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为：自签订合同之日起开始到竣工验收及后评价等相关服务完全终止结束。

9.本合同协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10.如果主管部门有其他安排，则合同自行转移至新的甲方；如果没有其他安排，则由淮安市水利工程建设管理服务中心继续履行合同。其他合同未尽事宜，甲乙双方

另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：淮南市水利工程建设管理服务 勘察设计人：淮南市水利勘测设计研究院
中心（盖单位章） 有限公司（盖单位章）

法定代表人或 其委托代理人：  （签字） 法定代表人或 其委托代理人：  （签字）

2024年6月18日

2024年6月18日

淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2024〕18号

关于淮安市兴淮河工程项目可行性研究报告的批复

市水利局：

你单位《关于申请批复淮安市兴淮河工程可行性研究报告的请示》（淮水基〔2024〕20号）及随文报送的《淮安市兴淮河工程可行性研究报告》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据市领导对《关于实施淮安市兴淮河工程的请示》（淮水办〔2024〕13号）的批示以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2024〕7号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2403-320800-04-01-217672。

二、为提升我市渠北地区排涝能力，完善区域水网和航道网布局，根据市领导批示等，同意实施淮安市兴淮河工程，项目建设单位为淮安市水利局。

三、项目建设地址：位于淮安市渠北地区，淮安区钦工镇、山阳街道、顺河镇境内，拟建兴淮河自茭陵一站引河向南，至淮

河入海水道二期兴淮挡洪闸终止。

四、项目建设规模及内容: 工程建设内容主要包括河道工程、堤防加固及岸坡防护工程、建筑物工程、渠北排灌体系影响工程等。具体包括: 1、河道工程: 开挖河道总长 9.91km, 设计流量 136-266m³/s; 2、防护工程: 河道两侧岸坡防护 17.25km (两岸合计); 3、堤防工程: 河道两岸复堤加固 9969m (两岸合计); 4、建筑物工程: 新建交叉建筑物共 13 座, 其中水闸工程 5 座, 设计流量 136-9.09m³/s, 灌溉地涵工程 3 座, 设计流量 7.10-3.26m³/s, 桥梁工程 5 座; 5、渠北排灌体系影响工程: 赔建灌溉泵站 2 座、灌溉渠道 4.57km、排水沟 6.96km, 疏浚河道 1.0km, 赔建灌排水建筑物共计 81 座等。

五、项目计划总投资及资金来源: 根据市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》(淮财预函〔2024〕7 号), 项目估算投资 113096.78 万元 (根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》, 项目投资以总投资招标控制价(概算)评审结果为准); 资金来源为市本级综合财政预算。

六、项目单位应按照环保要求, 落实各项环保措施。

七、根据《招标投标法》《必须招标的工程项目规定》等法律、法规规定, 该项目属于依法必须进行招标项目, 请严格按照国家和省有关法律法规开展招标工作。

八、项目能耗符合《固定资产投资项目节能审查办法》(国

家发展和改革委员会令 2023 年第 2 号) 第九条之规定, 属“节能审查机关对项目不再单独进行节能审查”的范围。请你单位严格按照《固定资产投资项目节能承诺表》及相关要求规范建设。项目应落实节能、节水各项措施及“三同时”要求, 工程材料、设备选型、技术方案等须符合有关法律、法规及规范要求。

九、审批项目的相关文件分别是: 市领导对《关于实施淮安市兴淮河工程的请示》(淮水办〔2024〕13 号) 的批示、市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》(淮财预函〔2024〕7 号)、市自然资源和规划局淮安分局《关于淮安市兴淮河工程项目的选址意见》、《关于淮安市兴淮河工程项目用地的预审意见》(淮自然资安规预审〔2024〕2 号)、市水利局《淮安市兴淮河工程安全生产条件和设施分析评价报告》、淮安区社会稳定风险评估联合评审办公室对《淮安市兴淮河工程社会稳定风险评估报告》的审核备案意见、《淮安市兴淮河(东环城河)工程可行性研究报告审查意见》、固定资产投资项目节能承诺表等。

本批复仅作为项目单位开展工作的依据, 不得作为征收及拆迁的依据。接文后, 请你单位严格按照基本建设程序及相关规范标准开展各项工作, 进一步科学优化方案, 深化工程设计, 依法依规办理各项法定手续。

请据此批复, 按照《政府投资条例》等政府投资项目管理有

关法律法规和规定做好相关工作，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工建设。项目建设应符合住建、规划、国土、环保、建设、安全、地震、消防、防雷、节能、节水、水土保持、社会稳定等法律法规及相关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复和意见落实各项举措。

项目单位严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，落实安全生产各项举措，行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。项目单位严格执行国家法律法规和政府有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求。未经批复项目初步设计，且未履行完各项法定程序，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。按照《省发展改革委关于结合各地实际贯彻落实〈关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案〉的通知》（苏发改区域发〔2022〕933号），落实以工代赈和吸纳当地群众务工就业相关要求。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工企业垫资建设，保障企业费用和农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期

内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日内申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

附件：工程建设项目招标事项核准意见表



主题词：水利 兴淮河 工程 可行性研究报告 批复

抄送：市财政局、住建局、生态环境局、应急局、气象局、人社局、审计局、统计局、数据局，淮安区人民政府。

淮安市发展和改革委员会办公室 2024年4月10日印发

共印 15 份

- 5 -

中标通知书

(编号: HASL-GZ-2023100001-001)

淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

你方于 2023 年 11 月 8 日所递交的淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计投标文件已被我方接受, 并被确定为中标人。

中标价(费率): 现行《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》计算的勘察设计费用(其中河渠道工程区间系数取低值, 建筑物工程区间系数取高值)及其它相关费用之和*97.5%。

服务期: 签订合同到竣工验收等相关服务完全终止结束。

工程质量: 符合规范要求。

项目负责人: 林农。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到淮安市水利局与我方签订合同协议书, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人: (盖章)

法人代表或委托代理人: (签字)

刘连建

日期: 2023 年 11 月 14 日

淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计

合同协议书

(合同编号: HASL-GZ-2023100001-001)



发包人：淮 安 市 水 利 局

承包人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

合同协议书

淮安市水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计（项目名称），已接受 淮安市水利勘测设计研究院有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。

发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）勘察设计费用清单；
- （7）勘察设计方案；
- （7）其他合同文件。

2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：按现行《江苏省水利工程设计概估》算编制规定》计算的勘察设计费用（其中河渠道工程区间系数取低值，建筑物工程区间系数取高值）及其它相关费用之和*97.5%。

4、项目负责人：林农。

5、勘察设计工作质量符合的标准和要求：合格。

6、勘察设计师承诺按合同约定承担工程的设计工作。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8、勘察设计师计划开始勘察设计日期：合同签订后3日内，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。

9、本合同协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

发包人：淮安市水利局（盖单位章）

勘察设计师：淮安市水利勘测设计研究院

有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

2023 年 11 月 20 日

2023 年 11 月 20 日

淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

【信息来源:】 【信息时间: 2023-10-23 阅读次数: 13】 【我要打印】 【关闭】

淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

各潜在投标人:

淮安市水利局于2023年10月12日在淮安市公共资源交易平台、淮安水利网发布淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计招标公告, 建设项目计划内容有调整, 现发布补充公告对原招标公告及招标文件的相关内容修改如下:

一、1. 招标条件

原文: 本招标项目淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计已由上级同意开展前期工作, 建设资金来自市级财政统筹, 出资比
安市水利局, 招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目勘察设计已具备招标条件, 现进行公开招标。

现文: 本招标项目淮安市2023-2024年度城市水利建设项目已经淮安市发改委《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程项目可
(淮发改投资〔2023〕47号) 批复, 资金来源为向上争取和市、区财政统筹, 招标人为淮安市水利局, 招标代理机构为江苏鸿成工程项目
续勘察工作已具备招标条件, 现进行公开招标。

二、2. 项目总体建设内容

原文: 2.2项目总体建设内容: 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目包括大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程、小盐河地涵泵站工程、山
区嵇梅河整治工程、淮安区经二路泵站工程、茭陵一站引河上段泵站工程(暂定)、生态文旅区一体化排水泵站及穿路涵洞改建工程、茭
河泵站供电双回路(站内部分)改造工程等。匡算总投资约2.8亿元。

现文: 2.2项目总体建设内容: 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程), 包含新建大
组、小盐河地涵泵站、淮安区经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站, 扩建山阳泵站, 改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、
闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。匡算总投资约2.7亿元。

三、2.3本合同项目招标范围

原文: 2.3本合同项目招标范围: 本次勘察设计招标分为1个标段, 为淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计, 招标范围为:
(1) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目各单项工程的详细勘察(含测量、地质勘探)及相关服务;

(2) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察的设计, 包括各单项工程可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计及相关
项目审批相关前置条件办理、初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作, 并
件(含勘察报告、方案效果图、招标图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版本及有关
要的水工程规划同意书、水保、环保、文保、移民征迁、洪评、环评、稳评等专项设计或专项报告)】。

现文: 2.3本合同项目招标范围: 本次勘察设计招标分为1个标段, 为淮安市2023-2024年度城市水利建设项目勘察设计, 招标范围为:

(1) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)各单项工程的详细勘察(含测量、地质勘探)及

(2) 淮安市2023-2024年度城市水利建设项目(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)各单项工程的设计, 包括市发改委可研批复文
容的初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等
提交相应的勘察设计文件(含勘察报告、方案效果图、图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件
资料, 以及水保、环保等专项设计)】。

四、2.4勘察计工期:

原文: 2.4勘察计工期:

- (1) 各单项工程在发包人通知后15天内, 提交可行性研究报告送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (2) 各单项工程在可行性研究报告批复后10天内, 提交初步设计送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (3) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交招标设计文件、招标工程量清单及相应技术规范等技术文件;
- (4) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交施工图设计文件, 施工图设计文件经审查后3天内完成补充修改;
- (5) 勘察、测量数据的深度与提交时间, 应满足各阶段设计深度和进度的要求;
- (6) 服务期: 签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

现文: “2.4勘察计工期:

- (1) 各单项工程在发包人通知后20天内, 提交初步设计送审稿, 审查完成后, 5天内提交报批稿;
- (2) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10天内提交招标设计文件、工程量清单、招标控制价及相应技术规范等技术文件;
- (3) 各单项工程自初步设计批复之日起, 10 天内提交施工图设计文件, 施工图设计文件经审查后3天内完成补充修改;
- (4) 勘察、测量数据的深度与提交时间, 应满足各阶段设计深度和进度的要求;
- (4) 服务期: 签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

五、5. 招标文件的获取

原文: 5. 招标文件的获取

请拟投标单位于2023年10月12日至2023年11月1日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件;

现文: 5. 招标文件的获取

请拟投标单位于2023年10月12日至2023年11月7日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件;

六、6. 投标文件的递交

原文: 6. 投标文件的递交 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2023年11月2日9时30分, 电子投标文件由各投标人
在淮安市公共资源全电子化交易平台上传; 逾期送达的电子投标文件, 交易平台将予以拒收。

现文: 6. 投标文件的递交 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2023年11月8日9时30分, 电子投标文件由各投标人
在淮安市公共资源全电子化交易平台上传; 逾期送达的电子投标文件, 交易平台将予以拒收。

七、其他说明

1. 本次补充发布工程可研报告简本。
2. 本补充公告为招标文件的组成部分, 如针对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符, 则以本补充公告为准。
3. 本次勘察设计招标阶段项目名称为“淮安市2023-2024年度城市水利建设项目”, 合同签订时使用项目名称为“淮安市2023-2024年度
(茭陵一站引河上游排涝能力提升工程)”, 合同权利义务关系不变。
4. 除明确修改的相关内容外, 原招标公告、招标文件其他内容与要求不变。
5. 修改后的招标文件(含可研报告简本)重新上传, 供潜在投标人下载使用。

八、联系方式

招标人: 淮安市水利局

地址: 淮安市深圳路9号水利大厦

联系人：刘科长
联系电话：0517-83712375

招标代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司
地址：镇江市常发广场6号楼409室
联系人：王工
联系电话：0511-85218606



主办单位：淮安市公共资源交易中心 地址：淮安市经济开发区深圳路16号
苏公网安备 32080102000207号 苏ICP备19021726号 政府网站标识码：3208000063
您是第 **2742155** 位访问者 技术支持电话：4009980000 网站地图



淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计补充公告

各潜在投标人：

淮安市水利局于 2023 年 10 月 12 日在淮安市公共资源交易平台、淮安水利网发布淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目招标公告，根据市政府会议工作部署，建设项目计划内容有调整，现发布补充公告对原招标公告及招标文件的相关内容修改如下：

一、1. 招标条件

原文：本招标项目淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计已由上级同意开展前期工作，建设资金来自市级财政统筹，出资比例为 100%，招标人为淮安市水利局，招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目勘察设计已具备招标条件，现进行公开招标。

现文：本招标项目淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目已经淮安市发改委《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程项目可行性研究报告的批复》（淮发改投资复〔2023〕47 号）批复，资金来源为向上争取和市、区财政统筹，招标人为淮安市水利局，招标代理机构为江苏鸿成工程项目管理有限公司。项目后续勘察设计公司已具备招标条件，现进行公开招标。

二、2.2 项目总体建设内容

原文：2.2 项目总体建设内容：淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目包括大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程、小盐河地涵泵站工程、山阳泵站扩建工程、淮阴区嵇梅河整治工程、淮安经二路泵站工程、茭陵一站引河上段泵站工程（暂定）、生态文旅区一体化排水泵站及穿路涵洞改建工程、茭陵一站、茭陵二站和花河泵站供电双回路（站内部分）改造工程等。匡算总投资约 2.8 亿元。

现文：2.2 项目总体建设内容：淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程），包含新建大寨河-板闸干渠闸站枢纽、小盐河地涵泵站、淮安经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站，扩建山阳泵站，改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、杨湖泵站，拆建贵阳路闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。匡算总投资约 4.27 亿元。

三、2.3 本合同项目招标范围

原文：2.3 本合同项目招标范围：本次勘察设计招标分为 1 个标段，为淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计，招标范围为：

（1）淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目各单项工程的详细勘察（含测量、地质勘探）及相关服务；

（2）淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计的设计，包括各单项工程可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【可行性研究、项目审批相关前置条件办理、初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计文件（含勘察报告、方案效果图、招标图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版本及有关技术资料，以及可能需要的水工程规划同意书、水保、环保、文保、移民征迁、洪评、环评、稳评等专项设计或专项报告）】。

现文：2.3 本合同项目招标范围：本次勘察设计招标分为 1 个标段，为淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目勘察设计，招标范围为：

(1) 淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）各单项工程的详细勘察（含测量、地质勘探）及相关服务；

(2) 淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）各单项工程的设计，包括市发改委可研批复文件中明确的项目全部内容的初步设计、招标设计、施工图设计及相关服务【初步设计上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收、后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计文件（含勘察设计报告、方案效果图、图纸、工程概预算、工程量清单、招标控制价、招标技术文件等勘察设计文件的电子版及有关技术资料，以及水保、环保等专项设计）】。

四、2.4 勘察设计工期：

原文：2.4 勘察设计工期：

(1) 各单项工程在发包人通知后 15 天内，提交可行性研究报告送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(2) 各单项工程在可行性研究报告批复后 10 天内，提交初步设计送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(3) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交招标设计文件、招标工程量清单及相应技术规范等技术文件；

(4) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交施工图设计文件，施工图设计文件经审查后 3 天内完成补充修改；

(5) 勘察、测量数据的深度与提交时间，应满足各阶段设计深度和进度的要求；

(6) 服务期：签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

现文：“2.4 勘察设计工期：

(1) 各单项工程在发包人通知后 20 天内，提交初步设计送审稿，审查完成后，5 天内提交报批稿；

(2) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交招标设计文件、工程量清单、招标控制价及相应技术规范等技术文件；

(3) 各单项工程自初步设计批复之日起，10 天内提交施工图设计文件，施工图设计文件经审查后 3 天内完成补充修改；

(3) 勘察、测量数据的深度与提交时间，应满足各阶段设计深度和进度的要求；

(4) 服务期：签订合同到全部工程竣工验收等相关服务完全终止结束。”

五、5. 招标文件的获取

原文：5. 招标文件的获取

请拟投标单位于 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 1 日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件；

现文：5. 招标文件的获取

请拟投标单位于 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 7 日登录淮安市公共资源全电子化交易平台填写投标信息并下载电子招标文件；

六、6. 投标文件的递交

原文：6. 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 11 月 2 日 9 时 30 分，电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在淮安市公共资源全电子化交易平台上传；逾期送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

现文：6. 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 11 月 8 日 9 时 30 分，电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在淮安市公共资源全电子化交易平台上传；逾期送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

七、其他说明

1. 本次补充发布工程可研报告简本。
2. 本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准。
3. 本次勘察设计招标阶段项目名称为“淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目”，合同签约时使用项目名称为“淮安市 2023-2024 年度城市水利建设项目（茭陵一站引河上游排涝能力提升工程）”，合同权利义务关系不变。
4. 除明确修改的相关内容外，原招标公告、招标文件其他内容与要求不变。
5. 修改后的招标文件（含可研报告简本）重新上传，供潜在投标人下载使用。

八、联系方式

招标人：淮安市水利局

地址：淮安市深圳路 9 号水利大厦

联系人：刘科长

联系电话：0517-83712375

招标代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：镇江市常发广场 6 号楼 409 室

联系人：王工

联系电话：0511-85218606

淮安市水利局
江苏鸿成工程项目管理有限公司
2023 年 10 月 23 日

淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2023〕56号

关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程 项目初步设计的批复

淮安市城市资源开发有限公司：

你单位《关于申请批复淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计的请示》（淮城资源〔2023〕32号）、市水利局意见及随文报送的《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计》、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程设计概算》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据市政府10月17日会议工作部署、《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第320800202300020号、用字第320800202300021号、用字第320800202300022号、用字第320803202300012号、用字第320803202300013号、用字第320812202300009号、用字第320812202300010号、用字第320812202300011号、用字第320812202300012号）、市水利局《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程集中建设的情

况说明》、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程安全生产条件和设施分析评价报告》、淮安市社会稳定风险评估联合评审办公室对《茭陵一站引河上游排涝能力提升工程社会稳定风险评估简易程序报告表》的审核备案意见、《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程初步设计专家审查意见》以及市财政局《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程建设资金承诺函》，经研究，批复如下：

一、项目代码：2310-320800-04-01-547329。

二、项目主体（使用）单位：根据市政府10月17日会议工作部署，项目主体（使用）单位为淮安市水利局。

三、项目集中建设实施单位：根据市水利局《关于淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程集中建设的情况说明》，项目集中建设实施单位为淮安市城市发展投资控股集团有限公司全资子公司淮安市城市资源开发有限公司。

四、项目建设地址、建设规模及内容

项目建设地址位于淮安市清江浦区、经济技术开发区、生态文旅区和淮安区境内。新建大寨河-板闸干渠闸站枢纽、小盐河地涵泵站、淮安区经二路泵站、茭陵一站引河上段泵站、青龙湖泵站，扩建山阳泵站，改建森林公园一体化泵站及穿路涵洞、杨湖泵站，拆建贵阳路闸以及部分河道治理、堤防加固、配套管理设施等。

五、工程设计方案

1、大寨河-板闸干渠闸站枢纽工程：新建大寨河泵站、板闸干渠节制闸，实施板闸干渠堤防加固，河段长约 1.13 千米，以及相关配套工程等，泵站设计流量 22.5 立方米每秒，节制闸设计流量 38.0 立方米每秒。

2、小盐河地涵泵站工程：新建泵站、进出水河道与现有河道衔接、配套管理设施等，设计流量 17.5 立方米每秒。

3、山阳泵站扩建工程：对山阳泵站进行扩建改造、新建穿翔宇大道顶管、进出水建筑物及配套设施等，设计流量 8.0 立方米每秒。

4、淮安区经二路泵站工程：新建泵站、配套相关附属设施、封堵原有活水工程等，设计流量 5.0 立方米每秒。

5、森林公园一体化泵站及穿路涵洞改建工程：新建地埋式泵站、对现有穿路涵洞进行改造等，设计流量 1.5 立方米每秒。

6、茭陵一站引河上段泵站工程：新建闸站、小盐河地涵至橡胶坝段 3.9 千米河道疏浚及岸线挡墙修复、茭陵一站引河河道承恩大道至安澜南路 0.8 千米河道疏浚及岸坡防护、配套管理设施等，泵站设计流量 32.0 立方米每秒，水闸设计流量 60.0 立方米每秒。

7、杨湖泵站拆建工程：拆建进水段，改建泵站站身及出水池，新建站身段及配套管理设施等，设计流量 12.0 立方米每秒。

8、青龙湖泵站新建工程：新建泵站、新建泵站进出水配套工程、疏通泵站进水引河、连通青龙湖与白鹭湖、拆建废黄河侧活水泵站等，设计流量 15.0 立方米每秒。

9、贵阳路闸拆建工程：拆除原贵阳路闸站、新建贵阳路节制闸等，设计流量 35.0 立方米每秒。

六、电气、消防

1、原则同意电气系统设计方案。电源由市政电网提供，供电负荷等级为二级，具体方案设计以供电、消防部门复核为准。

2、原则同意消防设计方案。控制楼的耐火等级为二级，下阶段设计中应根据消防部门的意见做进一步修改完善，消防验收合格后方可运行。

七、环保、安全、节能

1、项目应按照生态环境部门要求，落实环保要求和措施。

2、项目单位应严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，安全生产各项举措应符合相关法律法规及规范、标准要求。行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。

3、项目单位应按节能法律法规以及《固定资产投资项目节能承诺表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，落实节能、节水各项举措，相关设施与主体工程实现“三同时”，工程材料、设备选型、技术方案等须符合国家有关要求及行业标准，材料、

设备等须采用节能、节水型产品，并按照有关规定和标准落实水土保持、海绵城市、社会稳定等相关举措。

八、项目概算及资金来源

根据市财政局《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程建设资金承诺函》以及《淮安市茭陵一站引河上游排涝能力提升工程设计概算》，项目概算投资 4.27 亿元（根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》，项目投资以总投资招标控制价（概算）评审结果为准）；资金来源为向上争取和市、区两级财政统筹安排。

本批复仅作为项目单位开展下一步工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。请据此批复，将优化调整后的投资概算报财政部门开展概算评审，并进行施工图设计，根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64 号）所列新开工条件后方可开工，项目建设应符合水利、住建、规划、国土、环保、安全、消防、防雷、节能、节水、水土保持、海绵城市、社会稳定等法律法规以及相关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。项目单位严格执行国家法律法规和有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求。未履行完各项法定手续，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。按照《省发展改革委关于结合各地实际贯彻落实<关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案>的通知》（苏发改区域发〔2022〕933号），落实以工代赈和吸纳当地群众务工就业相关要求。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，保障农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日内申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。



主题词：水利 排涝能力 提升工程 初步设计 批复

抄送：市水利局、财政局、住建局、生态环境局、应急局、气象局、人社局、审计局、统计局、行政审批局，清江浦区人民政府，淮安区人民政府，淮安经济技术开发区管委会，淮安生态文旅区管理办。

淮安市发展和改革委员会办公室

2023 年 12 月 7 日印发

共印 15 份

- 7 -

设计项目负责人业绩 3-栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包

顺序号: QX-2022-009

烟台市公共资源交易项目
(工程建设类)
中标通知书



烟台市公共资源交易综合管理办公室监制

中国能源建设集团天津电力建设有限公司, 淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

你方于2022年2月22日所递交的栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：工程勘测费率59.68%，工程设计费率59.68%，施工报价系数96.5%，计划投资额：42786.3万元。

工期：自接到招标人开工令之日起12个月内竣工并交付使用，并须满足招标人及相关部门的阶段性进度要求（其中，建筑拆除部分工期为自接到招标人通知之日起30日历天完工，方案设计自接到招标人通知之日起90日历天内提交审批，方案审批通过后30日历天内提交初步设计及工程概算，初步设计批复后20日历天内提供完整的施工图，施工图经招标人审定后10日历天内完成施工图预算，勘测工作随设计阶段同步进行）。

质量标准：（1）勘测质量标准：满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定。（2）设计质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定，招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。（3）施工过程中采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求并满足招标文件、招标人要求。（4）施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。

项目经理：刘国辉。

设计负责人：林农。

施工负责人：刘国辉。勘测负责人：赵汛。

请你方在接到本通知书后的30日内到烟台市元融投资集团有限公司与我方签订工程总承包合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：烟台市元融投资集团有限公司

法定代表人：_____（签字）

2022年2月26日

合同

合同编号: GF-2020-0216

栖霞市“三河”综合整治工程（一期） 项目工程总承包项目合同

发 包 人: 烟台市元融投资集团有限公司

承 包 人: 中国能源建设集团天津电力建设有限公司

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

签约日期: 2022 年 02 月 26 日

签约地点: 山东省栖霞市

(GF-2020-0216)

建设工程总承包合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 制定

第一部分 合同协议书

发 包 人（全 称）：烟台市元融投资集团有限公司

总承包联合体成员一：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

总承包联合体成员二：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包。

2. 工程地点：栖霞市。

3. 工程审批、核准或备案文号：【2022】19号。

4. 资金来源：自筹资金，出资比例：100%。

5. 工程内容及规模：本工程位于栖霞市，本次实施的栖霞市“三河”综合整治工程治理范围为白洋河腾飞路上游干流段及其该区段的各支流和杨础河部分河道，约14.83km。工程主要包括：调水工程、河道疏浚和堤防工程、建筑物工程（不含桥梁）、水生态工程、阻水建筑物拆除工程，共5部分。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《栖霞市城市总体规划（2003-2020）》，白洋河腾飞路上游干流段河道防洪标准为50年一遇，其堤防等级为2级；该区段的各支流河道防洪标准为20年一遇，杨础河本次疏浚部分河道防洪标准为20年一遇，其堤防等级为4级，综合确定本工程规模为中型。具体实施时项目建设内容可根据建设方审批的方案设计进行适当调整。

6. 工程承包范围：包括完成本项目所需要的勘测、设计、采购和施工四部分。勘测包括但不限于：地质勘察、工程测量；设计包括但不限于：所有方案设计、初步设计及概算、方案深化设计、施工图设计以及相关施工过程中的设计配合服务、后期服务等内容；采购及施工包括但不限于：设备材料采购及运输、工程施工及缺陷责任期保修等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年03月06日。

计划开始现场施工日期：2022年03月06日。

计划竣工日期：2023年03月05日。

工期总日历天数：自接到发包人开工令之日起12个月内竣工并交付使用，并须满足发包人及相关管理部门的阶段性进度要求（其中，建筑拆除部分工期为自接到发包人通知之日起30日历天内完工，方案设计自接到发包人通知之日起90日历天内提交审批，方案审批通过后30日历天内提交初步设计及工程概算，初步设计批复后20日历天内提供完整的施工图，施工图经发包人审定后10日历天内完成施工图预算，勘测工作随设计阶段同步进行），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工

期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

(1) 勘测质量标准：满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定。

(2) 设计质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定，发包人的目标成本等，并通过相关部门的审批。

(3) 施工过程中采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求并满足招标文件、发包人要求。

(4) 施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定总价（含税）为：人民币（大写）肆亿肆仟贰佰陆拾肆万贰仟捌佰叁拾叁元整（¥442642833.00元）；不含税总价为：人民币（大写）叁亿玖仟叁佰贰拾叁万壹仟陆佰柒拾柒元玖角贰分（¥393231677.92元）。

其中：

(1) 勘察设计费暂定总价（含税）：人民币（大写）叁仟肆佰陆拾壹万伍仟玖佰贰拾叁元整（¥34615923.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰玖拾伍万玖仟叁佰玖拾壹元捌角柒分（¥1959391.87元）；不含税金额为人民币（大写）叁仟贰佰陆拾伍万陆仟伍佰叁拾壹元壹角叁分（¥32656531.13元）。

中标系数：59.68%

(2) 设备购置费暂定总价（含税）：人民币（大写）/（¥/元）

(3) 建筑安装工程费暂定总价（含税）：人民币（大写）叁亿玖仟叁佰零贰万陆仟玖佰壹拾元整（¥393026910.00元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）叁仟贰佰肆拾伍万壹仟柒佰陆拾叁元贰角壹分（¥32451763.21元）；不含税金额为人民币叁亿陆仟零伍拾柒万伍仟壹佰肆拾陆元柒角玖分（¥360575146.79元）；

工程施工费：中标系数为96.5%（其中：人工费、定价项目费、定价材料费、认质认价的材料及设备费不参与下浮）。

(4) 暂估价（含税）：人民币（大写）/（¥/元）。

(5) 暂列金额（含税）：人民币（大写）/（¥/元）。

(6) 双方约定的其他费用（含税）：

白洋河干流城区段桩号2+749~4+500、支流2桩号0+574~0+766的临河阻水建筑物的拆除采用固定总价：人民币（大写）壹仟伍佰万元整（¥15000000.00元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰贰拾叁万捌仟伍佰叁拾贰元壹角壹分（¥1238532.11元）；不含税金额为人民币（大写）壹仟叁佰柒拾

陆万零壹仟肆佰陆拾柒元捌角玖分（¥13761467.89元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为：可调价格合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：见附件1。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：戴海涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 2 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在 烟台市栖霞市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字并盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 柒 份。

发包人：烟台市元融投资集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：913706865793619710

地址：山东省栖霞市霞光路东侧庄园路南

邮政编码：265300

法定代表人：孔伟光

委托代理人：印伟

电话：0535-5571888

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国农业发展银行栖霞市支行

账号：20337068600100000085861

总承包联合体成员一：中国能源建设集团天津电力建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91120102103218520P

地址：天津市河东区七纬路3号

邮政编码：300180

法定代表人：付修军

委托代理人：谢作文

电话：022-58766813

传真：022-58766999

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津河东支行

账号：12001625400050002962

总承包联合体成员二：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：913208914694755130

地址：江苏省淮安经济技术开发区深圳路9号

邮政编码：223005

法定代表人：吴昌新

委托代理人：

电话：0517-83763111

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行淮安市新区支行

账号：1110040209000005919

三、联合体协议

中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加栖霞市“三河”综合整治工程（一期）项目工程总承包（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国能源建设集团天津电力建设有限公司（某成员单位名称）为中国能源建设集团天津电力建设有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：1、中国能源建设集团天津电力建设有限公司负责本项目的项目管理及工程建设等工作 2、淮安市水利勘测设计研究院有限公司负责本项目勘察、设计工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中国能源建设集团天津电力建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：刘永清（签字）

成员一名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：吴昌计（签字）

2022年2月21日

栖霞市行政审批服务局文件

栖审批准字〔2022〕9号

栖霞市行政审批服务局 关于栖霞市“三河”综合整治工程（一期） 初步设计报告准予水行政许可决定书

烟台市元融投资集团有限公司：

你单位报送的《关于申请审查栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告的请示》等材料收悉。栖霞市水务局组织对《栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告》进行了技术审查，形成了专家评审意见。

经研究，基本同意评审意见。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

— 1 —

请你项目单位严格按照基本建设程序组织实施，并积极配合水行政主管部门的监督检查。

附件：关于报送栖霞市“三河”综合整治工程（一期）初步设计报告复核意见的报告（栖水字〔2022〕36号）



抄送：栖霞市水务局

栖霞市行政审批服务局

2022年4月14日印发

— 2 —

栖霞市水务局文件

栖水字[2022]36号

签发人：林书杰

关于报送栖霞市三河综合整治工程（一期） 初步设计报告复核意见的报告

栖霞市行政审批服务局：

2022年3月25日，我局组织召开了《栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报告》（以下简称《报告》）审查会并提出专家评审修改意见，会后设计单位根据专家评审修改意见对《报告》进行了修改完善，4月11日，专家对《报告》（修改稿）进行复审，同意《报告》通过评审。经审查，同意专家组意见，根据《烟台市水利局行政许可评审专家及评审工作管理办法》规定，建议予以行政许可。

附件：1. 栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报

告复核意见

2. 《栖霞市三河综合整治工程（一期）初步设计报告》（报批稿）

（联系人：董润萌

联系电话：18353513469）



勘察项目负责人:





姓 名 朱 亚

性 别 男

出生年月 1976.09

工作单位 淮安水利勘测设计
研究院有限公司

编 号 15150052

经 江苏省水利工程

高级专业技术资格评审委员会于
2015年10月30日评审，朱 亚
已具备 高级工程师 资格。







中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

朱亚

证件类型	居民身份证	证件号码	220104*****17	性别	男
注册证书所在单位名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程地质

注册单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司 证书编号：AS243200396 注册编号/执业印章号：3201973-AS042

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

查看证书变更记录 (1)

注册土木工程师（岩土）

注册单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司 证书编号：AY153201263 电子证书编号：AY20153201263 注册编号/执业印章号：3201973-AY004

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: MY 00017370
No.



MY00017370朱亚

持证人签名:
Signature of the Bearer

2014008320082014320328000378

管理号:
File No.

姓名: 朱亚
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1976年09月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2014年09月
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2015 年 05 月 20 日
Issued on

姓 名:	朱亚		注册土木工程师 (水利水电工程)		
性 别:	男		Registered Engineer of Civil Engineering (Water Resources & Hydropower)		
出生年月:	1976年09月				
专 业:	水利水电工程地质				
批准日期:	2017年09月24日				
管 理 号:	2017075320752017320175000006				
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）的执业资格。 					
			 中华人民共和国人力资源和社会保障部	 中华人民共和国住房和城乡建设部	 中华人民共和国水利部





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

朱亚

证件类型	居民身份证	证件号码	220104*****17	性别	男
注册证书所在单位名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程地质

注册单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司 证书编号：AS243200396 注册编号/执业印章号：3201973-AS042

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 现参保地： 淮安市市本级
统一社会信用代码： 913208914694755130 查询时间： 202407-202507

共7页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		280		280		280	
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）		缴费起止年月		缴费月数	
1	张巍			202407 - 202507		13	
2	仲闯			202407 - 202507		13	
3	林子艺			202407 - 202507		13	
4	朱永刚			202407 - 202507		13	
5	仲召伟			202407 - 202507		13	
6	许怡			202407 - 202507		13	
7	仲兵兵			202407 - 202507		13	
8	张海莹			202407 - 202507		13	
9	陈海松			202407 - 202507		13	
10	李柏			202407 - 202507		13	
11	唐加洲			202407 - 202507		13	
12	郭健			202407 - 202507		13	
13	王霞			202407 - 202507		13	
14	黄乔			202407 - 202507		13	
15	万建银			202407 - 202507		13	
16	司光辉			202407 - 202507		13	
17	陶娟			202407 - 202507		13	
18	李文军			202407 - 202507		13	
19	马爽			202507 - 202507		1	
20	樊刘洋			202407 - 202507		13	
21	郑舒阳			202407 - 202507		13	
22	沙淮			202407 - 202507		13	
23	王富欣			202407 - 202507		13	
24	朱亚			202407 - 202507		13	
25	胡林生			202407 - 202507		13	
26	王浩			202407 - 202507		13	
27	陈韬			202407 - 202507		13	
28	吴壮壮			202407 - 202507		13	
29	李秉晟			202407 - 202507		13	
30	张旭东			202407 - 202507		13	
31	吴奇桓			202507 - 202507		1	
32	王立国			202407 - 202507		13	
33	朱成程			202407 - 202507		13	



85	房伟	
86	陈再扬	
87	王建东	
88	王星梅	
89	冯婷婷	
90	陈进	
91	关子龙	
92	冯杰	
93	陈兆坤	
94	徐燕	
95	杨本健	
96	林农	
97	刘祯	
98	陈少英	
99	王金浩	
100	刘浩	
101	侍雪	
102	沈蔚	
103	徐树元	
104	陈泽峰	
105	陈泽峰	
106	李洋	
107	魏让锋	
108	张智酝	
109	谷静	
110	张力文	
111	丁中原	
112	马利洋	
113	陈敏	
114	王建	
115	张斌	
116	金畅	
117	蒋利娟	
118	朱伟伟	
119	闫辉雪	
120	关庆圆	
121	朱潇潇	
122	殷子崴	
123	朱立中	
124	马赵琴	
125	黄燕燕	
126	崔成洋	
127	张月明	
128	林旭	
129	董小卓	
130	陈宁	
131	文晓璐	
132	卞威	
133	卞小峰	
134	孙自豪	
135	王春红	

[illegible]



水工结构专业负责人:



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：王 霄

性 别：女

出生年月：1989-04-21



工作单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

评委会名称：江苏省水利工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：高级工程师

系列(专业)：水利工程

专业(学科)：规划设计

证书号：233200000161220301

取得资格时间：2023-10-18

文件号：苏水人〔2023〕20号



在线证书信息



姓 名: 王霄



性 别: 女

出生年月: 1989年04月

专 业: 水工结构

批准日期: 2017年09月24日

管 理 号: 2017076320762017320175000095

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发,表明持证人通过国家统一组织的考试,取得注册土木工程师(水利水电工程)的执业资格。



注册土木工程师

(水利水电工程)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
水利部

设计人员 1



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：陈猛

性 别：男

出生年月：1985.05



工作单位：淮安水利勘测设计研究院有限公司

评委会名称：江苏省水利工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：高级工程师

系列（专业）：水利工程

专业（学科）：水利工程

证书号：201901600059

取得资格时间：2019年10月24日

批复文号：苏水人〔2019〕53号



在线证书信息

淮安水利勘测设计研究院有限公司

证书使用单位



设计人员 2



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



姓 名 仲兵兵
性 别 男

工作单位 淮安水利勘测设计研究院有限公司
编 号 201801600031

经 江苏省水利工程
高级专业技术资格评审委员会于
2018年12月7日 评审, 仲兵兵
已具备 高级工程师 资格。

公布文号: 苏人社发(2018) 371号

发证机关
(印章)
2018年12月7日



姓 名: 仲兵兵

性 别: 男

出生年月: 1984年11月

专 业: 水利水电工程水土保持

批准日期: 2017年09月24日

管 理 号: 2017073320732017320175000027

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发, 表明持证人通过国家统一组织的考试, 取得注册土木工程师(水利水电工程)的执业资格。

注册土木工程师
(水利水电工程)
Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国水利部



江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 现参保地： 淮安市市本级
统一社会信用代码： 913208914694755130 查询时间： 202407-202507

共7页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		280		280		280	
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）		缴费起止年月		缴费月数	
1	张巍			202407 - 202507		13	
2	仲闯			202407 - 202507		13	
3	林子艺			202407 - 202507		13	
4	朱永刚			202407 - 202507		13	
5	仲召伟			202407 - 202507		13	
6	许玲			202407 - 202507		13	
7	仲兵兵			202407 - 202507		13	
8	张海莹			202407 - 202507		13	
9	陈海松			202407 - 202507		13	
10	李柏			202407 - 202507		13	
11	唐加洲			202407 - 202507		13	
12	郭健			202407 - 202507		13	
13	王霞			202407 - 202507		13	
14	黄乔			202407 - 202507		13	
15	万建银			202407 - 202507		13	
16	司光辉			202407 - 202507		13	
17	陶娟			202407 - 202507		13	
18	李文军			202407 - 202507		13	
19	马爽			202507 - 202507		1	
20	樊刘洋			202407 - 202507		13	
21	郑舒阳			202407 - 202507		13	
22	沙淮			202407 - 202507		13	
23	王富欣			202407 - 202507		13	
24	朱亚			202407 - 202507		13	
25	胡林生			202407 - 202507		13	
26	王浩			202407 - 202507		13	
27	陈韬			202407 - 202507		13	
28	吴壮壮			202407 - 202507		13	
29	李秉晟			202407 - 202507		13	
30	张旭东			202407 - 202507		13	
31	吴奇桓			202507 - 202507		1	
32	王立国			202407 - 202507		13	
33	朱成程			202407 - 202507		13	



34	陈立	
35	孙素平	
36	石炜	
37	何敏	
38	周柳青	
39	杨小峰	
40	王霄	
41	庄梦如	
42	陈振宇	
43	陈寿芬	
44	陈娟	
45	赵震宇	
46	耿明	
47	郭峰	
48	唐艳玲	
49	唐艳玲	
50	罗颖	
51	周许	
52	颜柏杨	
53	王旭	
54	王梅	
55	张芮鸣	
56	张琪	
57	郑喧予	
58	赵汛	
59	刘家树	
60	顾浩然	
61	郭丹萍	
62	李铁	
63	贺欣文	
64	刘向宇	
65	邓牧昀	
66	董领	
67	蒋芳	
68	陈朋江	
69	钟佳利	
70	栗昕羽	
71	刘梓新	
72	林馨	
73	孔维民	
74	谢昊	
75	朱明	
76	白春雨	
77	武万鑫	
78	张子玉	
79	刘方妍	
80	王承	
81	葛一冬	
82	常贵	
83	杜云皓	
84	徐志亚	

	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202410	-	202507	10
	202407	-	202507	13
	202408	-	202410	3
	202412	-	202507	8
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202412	-	202507	8
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202408	-	202507	12
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202507	-	202507	1
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13
	202407	-	202507	13



85	房伟	
86	陈再扬	
87	王建东	
88	王星梅	
89	冯婷婷	
90	陈进	
91	关子龙	
92	冯杰	
93	陈兆坤	
94	徐燕	
95	杨本健	
96	林农	
97	刘祯	
98	陈少英	
99	王金浩	
100	刘浩	
101	侍雪	
102	沈蔚	
103	徐树元	
104	陈泽峰	
105	陈泽峰	
106	李洋	
107	魏让锋	
108	张智酝	
109	谷静	
110	张力文	
111	丁中原	
112	马利洋	
113	陈敏	
114	王建	
115	张斌	
116	金畅	
117	蒋利娟	
118	朱伟伟	
119	闫辉雪	
120	关庆圆	
121	朱潇潇	
122	殷子崴	
123	朱立中	
124	马赵琴	
125	黄燕燕	
126	崔成洋	
127	张月明	
128	林旭	
129	董小卓	
130	陈宁	
131	文晓璐	
132	卞威	
133	卞小峰	
134	孙自豪	
135	王春红	

[illegible]

136	董宇	
137	张志超	
138	孙小鱼	
139	岳修海	
140	朱育清	
141	张闯	
142	赵春潮	
143	任海忠	
144	齐春舫	
145	陈鸥	
146	钟奕耸	
147	冯洋	
148	鲍思曼	
149	丁新猛	
150	陈作诗	
151	陈学超	
152	程锦明	
153	张丽娟	
154	杨飞	
155	胡金杰	
156	靳安民	
157	郭瑞	
158	张明	
159	毕浩然	
160	张五昌	
161	臧克家	
162	周颖	
163	陈冬华	
164	沈优	
165	王乙景	
166	张臣	
167	李华瑶	
168	徐子令	
169	李亮	
170	王绛	
171	成小飞	
172	董千里	
173	孙超	
174	唐景	
175	赵佳讯	
176	程俊	
177	孙刚	
178	曾繁宇	
179	张雪	
180	夏荣	
181	朱宇泽	
182	洪伟	
183	陈光耀	
184	王俊贤	
185	沈永光	
186	朱超	

[illegible]

187	李卉	
188	倪言波	
189	周松松	
190	唐斌斌	
191	陈超	
192	林诗涵	
193	赵维新	
194	邢杰	
195	顾明义	
196	李康	
197	孙健国	
198	牛亚龙	
199	王成	
200	高嘉	
201	余梦圆	
202	胡速波	
203	陈鸿超	
204	胡红胜	
205	孙荣	
206	许歆玥	
207	蔡崇杰	
208	吴昊	
209	胡永耀	
210	陈莹莹	
211	刘云	
212	王丽	
213	衷秋	
214	臧海荣	
215	王海霞	
216	顾子龙	
217	王培阳	
218	段育慧	
219	刘雨	
220	李言亮	
221	颜冲	
222	李甲荣	
223	高嵩	
224	李滕	
225	林平军	
226	王胜	
227	李达	
228	董立松	
229	王宏利	
230	李杰	
231	高杰	
232	闫凯	
233	赵步曙	
234	庄春晖	
235	邱润宇	
236	蔡冬璇	
237	姜澳	

[illegible]

[illegible]

4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。





施工项目管理人员：
①项目负责人

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 王昭军
Name

性别 男
Sex

出生年月 1987.6
Date of Birth

工作单位 中交第四航务工程局
Company Name 有限公司

编号 4242828
Number

系列名称 工程系列
Category

资格名称 高级工程师
Competent for

专业名称 市政工程结构
Speciality

评审时间 2024.09.21
Date of Appraisal

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group



使用有效期: 2025年04月29日
- 2025年10月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王昭军

性 别: 男

出生日期: 1987年06月10日

注册编号: 粤1142017201809164



聘用企业: 中交第四航务工程局有限公司


注册专业: 公路工程(有效期: 2024-07-08至2027-07-07)

水利水电工程(有效期: 2024-01-25至2027-01-24)

市政公用工程(有效期: 2024-06-28至2027-06-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期:

王昭军
2025.4.29



签发日期: 2025年04月25日

PDF



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：王昭军

性 别：男

企业名称：中交第四航务工程局有限公司

职 务：项目技术负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：水安B20240003504

首次发证日期：2024年11月17日

有 效 期：2024年11月17日 至 2027年11月16日





中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



验证码：202507298707815379

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王昭军 性别：男
人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴57个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20181201
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202502	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202503	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202504	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202505	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202506	112200027921	26502	2120.16	已参保	/	
202507	112200027921	27501	2200.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月29日

②拟投入技术负责人



本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓 名 白宇
Name

性 别 男
Sex

出生年月 1985.11

Date of Birth 中交第四航务工程

工作单位 局有限公司
Company Name

编 号 8200259
Number

系列名称 工程系列

Category

专业名称 水利水电工程

Speciality

资格名称 高级工程师

Competent for

评审时间 2020.10.16

Date of Appraisal



中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)



验证码：202507294262382982

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：白宇 性别：男
人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴70个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190301
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	23772	1901.76	已参保	/	
202502	112200027921	23772	1901.76	已参保	/	
202503	112200027921	23772	1901.76	已参保	/	
202504	112200027921	23772	1901.76	已参保	/	
202505	112200027921	23772	1901.76	已参保	/	
202506	112200027921	23772	1901.76	已参保	/	
202507	112200027921	23637	1890.96	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月29日

③拟投入造价负责人



328



X002918537

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：吴小琴

性 别：女

专 业：水利工程



聘用单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：建[造]13221151014066

有 效 期：2022年5月7日 至 2026年5月6日



个人签名：吴小琴

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）

注册专用章

发证日期：2022年5月3日

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 吴小琴

Name

性别 女

Sex

出生年月 1972. 12

Date of Birth

工作单位 中交三航局有限公司

Company Name

江苏分公司

编号 4150050

Number

系列名称 经济系列

Category

专业名称 工程经济

Speciality

资格名称 高级经济师

Competent for

评审时间 2015. 09. 23

Date of Appraisal



专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by
China Communications Construction Company Ltd.



验证码：202507294416119211

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴小琴

性别：女

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴31个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190301
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	17266	1381.28	已参保	/	
202502	112200027921	17266	1381.28	已参保	/	
202503	112200027921	17266	1381.28	已参保	/	
202504	112200027921	17266	1381.28	已参保	/	
202505	112200027921	17266	1381.28	已参保	/	
202506	112200027921	17266	1381.28	已参保	/	
202507	112200027921	13455	1076.4	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年07月29日

④专职安全员



中华人民共和国教育部学历证书查询网站：<http://www.chsi.com.cn>



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：余伟

性 别：男

企业名称：中交第四航务工程局有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：水安C20230002140

首次发证日期：2023年5月29日

有 效 期：2023年5月29日 至 2026年5月28日



本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。

它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评
审委员会评审，具有相应的专
业技术资格水平。



姓 名 余伟
性 别 男
出生年月 1995.4
工作单位 中交四航局第七工程
有限公司

编 号
SHJ120230278

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 工程师

资 格 名 称 岩土工程

评 审 时 间 2023.07.04





验证码：202507294219492002

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：余伟 性别：男
人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴35个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210301
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202502	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202503	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202504	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202505	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202506	112200027921	14130	1130.4	已参保	/	
202507	112200027921	15120	1209.6	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921:中交第四航务工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年07月29日

⑤施工员



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

全国水利水电工程施工现场管理人员 培训合格证书



姓 名: 郑广

证书编号: SQX20234400021

岗位名称及批准日期:

施工员 2023年03月17日

有效期至: 2026年03月15日

工作单位: 中交第四航务工程局有限公司

说明: 本证书表明持证人已通过水利水电工程施工现场管理人员培训考核, 验证
请登录中国水利企业协会 (<http://www.cwec.org.cn/>) 全国水利安全远程教育培
训平台证书查询系统。



发证单位: 中国水利企业协会

发证日期: 2023年03月17日



经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.

系列名称 工程系列
Category

资格名称 高级工程师
Competent for

专业名称 市政工程
Speciality

评审时间 2021.10.20
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE



姓 名 郑广
Name

性 别 男
Sex

出生年月 1987.8
Date of Birth

工作单位 中交第四航务工程
Company Name 局有限公司

编 号 4212991
Number

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group



验证码：202507294477491877

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郑广 性别：男 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴54个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	26130	2090.4	已参保	/	
202502	112200027921	26130	2090.4	已参保	/	
202503	112200027921	26130	2090.4	已参保	/	
202504	112200027921	26130	2090.4	已参保	/	
202505	112200027921	26130	2090.4	已参保	/	
202506	112200027921	26130	2090.4	已参保	/	
202507	112200027921	21512	1720.96	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月29日

⑥质检员





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：夏晨超

证书编号：SGL20214403486

岗位名称及批准日期： 质检员 2021年11月18日
材料员 2021年12月14日

当前状态：正常

工作单位：中交第四航务工程局有限公司

有效期至：2027年12月12日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年12月12日



经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 夏晨超

性 别 男

出生年月 1996.2

工作单位 中交四航局第七工程
有限公司

编 号 SHJ120240276

系 列 名 称 工程系列

资 格 名 称 工程师

专 业 名 称 质量管理

评 审 时 间 2024.05.29





验证码：202507294443968744

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：夏晨超 性别：男
人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴63个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	13354	1068.32	已参保	/	
202502	112200027921	13354	1068.32	已参保	/	
202503	112200027921	13354	1068.32	已参保	/	
202504	112200027921	13354	1068.32	已参保	/	
202505	112200027921	13354	1068.32	已参保	/	
202506	112200027921	13354	1068.32	已参保	/	
202507	112200027921	12262	980.96	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月29日

⑦安全员



全国水利水电工程施工现场管理人员 培训合格证书



姓 名: 卢佑崧

证书编号: SQX20234400028

岗位名称及批准日期:

安全员 2023年03月17日

有效期至: 2026年03月15日

工作单位: 中交第四航务工程局有限公司

说明: 本证书表明持证人已通过水利水电工程施工现场管理人员培训考核, 验证
请登录中国水利企业协会 (<http://www.cwec.org.cn/>) 全国水利安全远程教育培
训平台证书查询系统。



发证单位: 中国水利企业协会

发证日期: 2023年03月17日



经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 卢佑崧
性 别 男
出生年月 1984.12
工作单位 中交四航局第七工程
有限公司

编 号 SHJ1120230129

系 列 名 称 工程系列
资 格 名 称 工程师
专 业 名 称 水利水电工程
评 审 时 间 2023.09.27

专业技术资格
评审委员会(章)

中交四航局第七工程
有限公司



验证码：202507294348238186

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：卢佑崧

性别：男

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴43个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	14727	1178.16	已参保	/	
202502	112200027921	14727	1178.16	已参保	/	
202503	112200027921	14727	1178.16	已参保	/	
202504	112200027921	14727	1178.16	已参保	/	
202505	112200027921	14727	1178.16	已参保	/	
202506	112200027921	14727	1178.16	已参保	/	
202507	112200027921	15104	1208.32	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年07月29日

⑧资料员



湖北省自学考试委员会证书查询网址：
http://www.hbea.edu.cn/query_zkbyz.asp

No.05 01695237

0806



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：邓柳柳

证书编号：SGL20214403834

岗位名称及批准日期： 资料员 2021年12月15日

当前状态：正常

工作单位：中交第四航务工程局有限公司

有效期至：2027年11月29日



实时数据，扫码验证

登记单位：



更新日期：2024年11月29日





持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2016001440012016449909003538
File No.:

姓名: 邓柳柳
Full Name

性别: 女
Sex

出生年月: 1986年04月
Date of Birth

专业名称: 工商管理
Speciality

资格级别: 中 级
Qualification Level

批准日期: 2016年11月05日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2017年08月11日
Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社
会保障部批准颁发, 它表明持证人通过国家
统一组织的考试, 取得相应的专业技术资
格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate
has passed national examination organized by the
Chinese government departments and has obtained
qualification level of speciality and technology.



approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

编号: 16031825
No.:



验证码：202507294303316733

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：邓柳柳 性别：女 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴149个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130314
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	13131	1050.48	已参保	/	
202502	112200027921	13131	1050.48	已参保	/	
202503	112200027921	13131	1050.48	已参保	/	
202504	112200027921	13131	1050.48	已参保	/	
202505	112200027921	13131	1050.48	已参保	/	
202506	112200027921	13131	1050.48	已参保	/	
202507	112200027921	13016	1041.28	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


(证明专用章)
日期：2025年07月29日

⑨材料员





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：王芳

证书编号：SGL20234401084

岗位名称及批准日期： 资料员 2023年08月09日
材料员 2023年08月16日

当前状态：正常

工作单位：中交第四航务工程局有限公司

有效期至：2026年08月09日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年08月16日



经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 王芳

性 别 女

出生年月 1993.2

工作单位 中交四航局第七工
程有限公司

编 号 SHJ120220251

系 列 名 称 工程系列

资 格 名 称 工程师

专 业 名 称 工程造价

评 审 时 间 2022.06.22





验证码：202507294380038593

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王芳 性别：女 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴24个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140601
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200027921	15480	1238.4	已参保	/	
202502	112200027921	15480	1238.4	已参保	/	
202503	112200027921	15480	1238.4	已参保	/	
202504	112200027921	15480	1238.4	已参保	/	
202505	112200027921	15480	1238.4	已参保	/	
202506	112200027921	15480	1238.4	已参保	/	
202507	112200027921	15222	1217.76	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-01-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200027921: 中交第四航务工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年07月29日

10、其他资料（如有）

信用等级

2025/8/4 15:34

广东省水利建设市场主体诚信中心

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称: 中交第四航务工程局有限公司

所在区域: 所有区域

查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
中交第四航务工程局有限公司	施工资质	广州市	100

首页

上一页

1

下一页

尾页

第 1 / 1 页

中华人民共和国水利部 | 广东省水利厅 | 全国水利市场监管服务平台 | 信用中国 | 信用广东

主办单位: 广东省水利厅

承办单位: 广东省水利厅水利工程建设处

技术支持: 广东省水利水电科学研究院

咨询与技术: 020-38356061

监督与投诉: 020-38356317

QQ: 1308422446

邮箱: slt_gds@wh@gd.gov.cn

您是第 2064415 位访问者

粤公网安备44010602003681号

备案号: 粤ICP备16087156号-2

网站标识码: 4400000039

政府网站

找错

https://210.76.74.108/qyxytj?lx=0&qyVal=中交第四航务工程局有限公司

1/1

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称: 中交四航局第七工程有限公司

所在区域: 所有区域

查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
中交四航局第七工程有限公司	施工资质	广州市	100

首页

上一页

1

下一页

尾页

第 1 / 1 页

中华人民共和国水利部 | 广东省水利厅 | 全国水利市场监管服务平台 | 信用中国 | 信用广东

主办单位: 广东省水利厅

承办单位: 广东省水利厅水利工程管理处

技术支持: 广东省水利水电科学研究院

咨询与技术: 020-38356061

监督与投诉: 020-38356317

QQ: 1308422446

邮箱: slt_gds@h@gd.gov.cn

您是第 2064415 位访问者

粤公网安备44010602003681号

备案号: 粤ICP备16087156号-2

网站标识码: 4400000039

 政府网站

 找错

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称:

淮安市水利勘测设计研究院有限公

所在区域:

所有区域

查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	勘测设计资质	省外	108
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	其它	省外	100

首页

上一页

1

下一页

尾页

第 1 / 1 页

中华人民共和国水利部 | 广东省水利厅 | 全国水利市场监管服务平台 | 信用中国 | 信用广东

主办单位: 广东省水利厅

承办单位: 广东省水利厅水利工程建设处

技术支持: 广东省水利水电科学研究院

咨询与技术: 020-38356061

监督与投诉: 020-38356317

QQ: 1308422446

邮箱: slt_gdsltsh@gd.gov.cn

您是第 2064415 位访问者

粤公网安备44010602003681号

备案号: 粤ICP备16087156号-2

网站标识码: 4400000039

找错

