
广佛肇工业园站周边片区项目-狮山学院站

（朗下站）48 回路出线电缆走廊工程

GC2022(NH)WZ0286

定标结果公开资料

招 标 人： 佛山市南海区狮山镇工程建设中心

招标代理单位： 广东承泰工程管理有限公司

时 间： 2022 年 12 月 2 日
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定标委员会成员名单

项目名称：广佛肇工业园站周边片区项目-狮山学院站（朗下

站）48 回路出线电缆走廊工程

项目编号：GC2022(NH)WZ0286

招标人：佛山市南海区狮山镇工程建设中心

定标时间：2022 年 12 月 2 日

序号 定标委员会成员代码 备注

1 定标成员 1 组长

2 定标成员 2 成员

3 定标成员 3 成员

4 定标成员 4 成员

5 定标成员 5 成员

6 定标成员 6 专家

7 定标成员 7 专家
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定标委员会成员签字：定标委员 1
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定标委员会成员签字：定标委员 2



5

定标委员会成员签字：定标委员 3
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定标委员会成员签字：定标委员 4
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定标委员会成员签字：定标委员 5
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定标委员会成员签字：定标委员 6
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定标委员会成员签字：定标委员 7
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定标委员会成员签字：定标委员 1
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定标委员会成员签字：定标委员 2
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定标委员会成员签字：定标委员 3
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定标委员会成员签字：定标委员 4



14

定标委员会成员签字：定标委员 5
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定标委员会成员签字：定标委员 6
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定标委员会成员签字：定标委员 7
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组长：定标委员 1
定标委员会成员签字：定标委员 2、定标委员 3、定标委员 4、定标委员 5、定标委员 6、定标委员 7
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定标委员会成员签字：定标委员 1、定标委员 2、定标委员 3、定标委员 4、定标委员 5、定标委员 6、定标委员 7

定标时间：2022-12-2
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广佛肇工业园站周边片区项目-狮山学院站（朗下站）48

回路出线电缆走廊工程

定标报告

佛山市南海区狮山镇工程建设中心的广佛肇工业园站周边片区项目-狮山学院站

（朗下站）48 回路出线电缆走廊工程进行公开招标，采用评定分离办法,评标办法采

用定性评审。于 2022 年 12 月 2 日下午 15：00 时在佛山市公共资源交易中心南海分

中心定标二室组织定标会议。

一、评标阶段

招标人于2022年 11月 25日上午10时 30分在佛山市公共资源交易中心南海分中

心举行开标、评标会议。由广东省综合评标评审专家库中随机抽取的 5名专家组成了

本项目的评标委员会，评标委员会对投标人的投标文件进行初步评审及详细评审，根

据招标文件的规定，所有通过初步评审的投标人均被推荐为定标候选人，不标明排列

顺序。推荐定标候选人名单如下：

推荐定标候选人名单

序号 定标候选人名称

1 广东图强建设有限公司

2 广东源联建设有限公司

3 湖南文洲建设工程有限公司
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二、定标阶段

1、定标依据

（1）本项目招标文件；

（2）评标报告等相关资料；

（3）定标候选人投标文件；

（4）本项目基础资料；

（5）《佛山市政务服务数据管理局等七部门关于规范应用工程建设项目评标定标分离

办法的通知》（佛政数〔2021〕32 号）；

2、监督小组与定标委员会的组成情况

（1）招标人按规定组建本项目监督小组，一共 3 人，对本项目招标工作进行全程监督。

（2）招标人按相关规定组建定标委员会，一共 7 人。由招标人 定标委员 1 担任定

标委员会组长，指定 定标委员 2 、定标委员 3 为定标委员会成员，另外 4名定标委

员会成员在监督小组的监督下，在佛山市公共资源交易中心南海分中心开标一室通过

随机抽取方式，从 60 名定标库备选人员及专家库备选人员中抽取产生。分别是 定标

委员 4 、定标委员 5、定标委员 6 、定标委员 7 。

3、票决程序及规则

（1）定标办法：本次定标采用“票决定标法”的定标方式定标，定标委员会推荐 1 名

中标候选人。

（2）定标规则：定标委员会认真阅读评标报告，同时对比定标候选人的投标文件等情

况，综合考虑定标因素，结合项目实际情况进行票决。

4、定标票决计算规则

（1）由招标人组建定标委员会以逐轮票决方式确定中标候选人。

（2）因有效投标人只有 3家，故此次定标以直接票决方式确认中标候选人。

三、投票情况
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投标表决情况如下

序号 定标候选人名单 得票数

1 广东图强建设有限公司 7

2 广东源联建设有限公司 0

3 湖南文洲建设工程有限公司 0

四、定标结果

根据招标文件规定的定标办法，经定标委员会推荐，确定本项目中标候选人为：

广东图强建设有限公司 ；投标报价： 3235008.72 元；项目负责人： 何晓欣 ；项

目负责人证书号： 粤 1442017201849991 。

具体过程详见《推荐中标候选人表》。

定标委员会组长签名：定标委员 1

定标委员会成员签名：定标委员 2、定标委员 3、定标委员 4、定标委员 5、定标

委员 6、定标委员 7

2022 年 12 月 2 日
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